



ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία
Ταχ. Κωδ.: 57001
Ταχ. Θυρ.: 8915
Πληροφορίες
Τηλ.: 2310 888 553
Φαξ: 2310 888 646
Email: prgathos@ikao.ondsl.gr



ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 959.856,26 € (απαλασσόμενο Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύου πυρόσβεσης του δασοκτήματος της Ι. Μ. Παντοκράτορος» προϋπολογισμού μελέτης: 969.551,79 Ευρώ, ενάρθρου έργου 2024ΣΕ08210014 - Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0045971327 της Σ.Α.Ε. 0821.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 - 2022) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Οι Κωδικοί CPV του υποέργου είναι: 45343100-4

Στις Καρυές του Αγίου Όρους σήμερα, την 18η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2025, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Ιεράς Επιστοπίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. η Ιερά Επιστοπία Αγίου Όρους, που απαρτίζεται από τους:

Διονυσίου Πρωτεπιστάτη, Γέροντα Συμεών,
Ζωγράφου Επιστάτη, Γέροντα Ευθύμιο,
Αγίου Παντελεήμονος-Ρωσσιτικού Επιστάτη, Γέροντα Μακάριο Ιερομόναχο,
Κωνσταμονίτου Επιστάτη, Γέροντα Εφραίμ,

ενεργούσα στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους (διεύθυνση Καρυές Αγίου Όρους, Ταχ. Κωδ.: 63086, με Α.Φ.Μ. 099148799, της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου), δυνάμει του άρθρου 40 του Κ.Χ.Α.Ο., αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου, της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, με αριθμό Φ. 2/40/ΠΑ 4868/10-23.01.2025, περί κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. ο κ. Ευγένιος Διονυσόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Α00169625, που εκδόθηκε την 19/12/2023, από το Τ.Α. Ωραιοκαστρου, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Οικονομικού φορέα «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με έδρα το Δήμο Παύλου Μελά, Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας (διεύθυνση ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 56, Ταχ. Κωδ.: 56430, τηλ.: 2310683555, E-mail: sec@dionsa.com), με Α.Φ.Μ. (Οικονομικού φορέα):

Γ. 4

Γ. 8. 1. 4. Γ. Έφρ.

094297270 της Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σύμφωνα με το υπ' αρ. 3690/24.01.2025 Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	
Κύριος του έργου:	ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
Φορέας κατασκευής:	ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Προϊσταμένη Αρχή:	ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Διευθύνουσα Υπηρεσία:	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
Ανάδοχος:	ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

(1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων **Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους**, καλούμενη στο εξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1ο. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου και μετέπειτα.
- 2ο. Τη μελέτη του έργου με τίτλο «Βελτίωση και επέκταση δικτύου πυρόσβεσης του δασοκτήματος της Ι. Μ. Παντοκράτορος» που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ. μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τις υπ' αρ. 089/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΚΖ469ΗΟΥ-ΥΤ3) και 088/2023 (ΑΔΑ: ΡΘ5Ο469ΗΟΥ-ΑΥΠ) εγκριτικές της αποφάσεις.
- 3ο. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/33286/2355/29.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΖΞ14653Π8-ΔΕΜ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Γενική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση και επέκταση δικτύου πυρόσβεσης του δασοκτήματος της Ι. Μ. Παντοκράτορος» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0045971327 στο Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3, Δράση 8.3.1_2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «ΠΑΑ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4ο. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2024ΣΕ08210014.
- 5ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 314266/05.07.2024 (ΑΔΑ: 9Ζ2Υ4653Π8-ΘΧΩ) του αρμοδίου οργάνου: Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μ-Θ, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοσίευσής του παραπάνω έργου.
- 6ο. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. Φ. 2/40/ΠΑ 4574/14-27.08.2024 του αρμοδίου οργάνου: Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, για την έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοσίευσής της σύμβασης του θέματος.
- 7ο. Την από 03-16.10.2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος και της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, με την οποία ορίστηκε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή του έργου η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, την Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ 448/2007 – ΦΕΚ 220 Α'/12.09.2007) και την υπ' αριθ. Φ. 2/40/ΠΑ 3535/20.08-02.09.2022 Απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους όπως ισχύει, με την οποία ορίζεται ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους.

- 8ο. Το από 11.10.2024 1^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, καθώς και την υπ' αριθ. Φ. 2/40/ΠΑ 4671/02-15.10.2024 Απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, για την έγκριση του από 11.10.2024 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- 9ο. Το από 03.01.2025 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «**ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που προσέφερε μέση έκπτωση 1,00 %.
- 10ο. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ. 2/40/ΠΑ 4836/27.12.2024-09.01.2025 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «**ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», ως προσωρινού αναδόχου.
- 11ο. Τη με αριθμ. πρωτ. 17/09.01.2025 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 12ο. Τα από 15.01.2025 υποβληθέντα δικαιολογητικά από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α 208147).
- 13ο. Το από 23.01.2025 3ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 14ο. Την με αριθμ. πρωτ. Φ. 2/40/ΠΑ 4868/10-23.01.2025 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του 3^{ου} πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «**ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 959.856,26 € χωρίς ΦΠΑ.
- 15ο. Την από 23.01.2025 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: «**ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
- 16ο. Την από 05.02.2025 κοινοποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 217/05.02.2025 πρόσκλησης προς την ανάδοχο εταιρεία «**ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
- 17ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 47734/05.02.2025 του αρμοδίου οργάνου Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μ-Θ, με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- 18ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 19ο. Τον προϋπολογισμό δημοπράτησης που είναι 969.551,79 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 1,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της δημοπράτησης.
- 20ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	707.336,97 €
ΓΕ και ΟΕ 18%	127.320,65 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	834.657,62 €
Απρόβλεπτα	125.198,64 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	959.856,26 €

Γ. 4

Γ. ΣΕ 1Α, Γ. Ξεφ.

- 21ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 22ο. Την με αρ. πρωτ. 8065/26-4-2024 (ΑΔΑ:6ΑΑ7Η-4ΕΤ) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 32.587.441,09 € (απαλλαγμένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2024ΣΕ08210014 της Σ.Α.Ε. 082/1 του Π.Δ.Ε.
- 23ο. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνική Δαπάνη. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Σ.Α.Ε. 082/1. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. είναι: 0045971327 και ο κωδικός ΣΑΕ 2024ΣΕ08210014.
- Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2022) (αρ. πρωτ. απόφασης 8065/26-04-2024 (Ε0821 ΤΡΟΠ.Ο (ΑΔΑ:6ΑΑ7Η-4ΕΤ))).
- Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Βελτίωση και επέκταση δικτύου πυρόσβεσης του δασοκτήματος της Ι. Μ. Παντοκράτορος», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/33286/2355/29.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΞ14653Π8-ΔΕΜ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύου πυρόσβεσης του δασοκτήματος της Ι. Μ. Παντοκράτορος».

Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύου πυρόσβεσης του δασοκτήματος της Ι. Μ. Παντοκράτορος» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που παρελήφθησαν σε ηλεκτρονική μορφή σε τρία (3) CD, το περιεχόμενο των οποίων ελέγχθηκε για την πιστότητα και την ακρίβειά του από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι έθεσαν στην επιφάνεια αυτών τις σφραγίδες τους και αποτελούν αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Φορέα Υλοποίησης.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό Φ. 2/40/ΠΑ 4868/10-23.01.2025.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Γ. Φ.

Γ. Σε Ι. Μ. Γ. Ξερ.

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του εκπροσώπου του κ. **Ευγένιου Διονυσόπουλου** στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ «**ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.


(3) Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλευρώς εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	0908255456	07/02/2025	ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	48.477,59 €
ΣΥΝΟΛΟ				48.477,59 €

F.4

r. εε /μ Γ. Ήρε.



Η ως άνω εγγύηση καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε έπειτα από επικοινωνία με την ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.

- Την από 11.02.2025 Υπεύθυνη Δήλωση της Αναδόχου εταιρείας «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δια του νομίμου εκπροσώπου της, ότι έλαβε γνώση όλων των σχετικών όρων της ΤΣΥ / ΕΣΥ τους οποίους και θα συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
- Την από 11.02.2025 Υπεύθυνη Δήλωση της Αναδόχου εταιρείας «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δια του νομίμου εκπροσώπου της, ότι θα διαθέσει όλο τον απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των επί μέρους εργασιών του έργου.
- Την από 11.02.2025 Υπεύθυνη Δήλωση της Αναδόχου εταιρείας «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δια του νομίμου εκπροσώπου της, ότι τα στοιχεία των εκτελεσθέντων έργων είναι αληθή.

(4) Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου λήγει στις 17/10/2025.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (18/02/2025), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νόμο 4412/2016 (άρθρο 148) και στην Ε.Σ.Υ.

(7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και του Νόμου 4412/2016 και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020.

(8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 082/1 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

(9) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του **Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)**.

(10) Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΚΗΜΔΗΣ).


Γ. 4

Γ. Σβα Ι.Μ. Γ. Έγγρ.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **τρία (3)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **ένα (1)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, **ένα (1)** αποστέλλεται στην **Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, του ΥΠ.Α.Α.Τ.,** ενώ **ένα (1)** παραμένει στο αρχείο της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους.

Άγιον Όρος, 18/02/2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ



ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Οι Επιστάται της Ιεράς Κοινότητας
Αγίου Όρους Άθω
Ο Διονύσιος Πρωτοεπίστατης

Ο Ζωγράφου Επιστάτης

Γ. Ζωγράφου

Ο Αγίου Παντελεήμονος-Ρωσσικού Επιστάτης


Γεωργ. Παντελεήμονος

Ο Κωνσταμονίτου Επιστάτης

Γ. Κωνσταμονίτου

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
δυνάμει του υπ' αρ. 3690/24.01.2025
Πρακτικού του Δ.Σ. της εταιρείας



Ευγένιος Διονυσόπουλος

