



ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου
22, Πυλαία
Ταχ. Κωδ.: 57001
Ταχ. Θυρ.: 8915
Πληροφορίες
Τηλ.: 2310 888 553
Φαξ: 2310 888 646
Email:
prgathos@ikao.ondsl.
gr

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ: «Αντιδιαβρωτική προστασία Ι. Κελλιού Αγίου
Γεωργίου Σκουρταίων, Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας,
στις Καρυές (Β' Φάση)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 828.307,33 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/T	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων							
A1	3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΥΔΡ-6054	m ³	4725,38	2,10	9923,30
A1α	3.17-A	Επιπρόσθετη δαπάνη μεταφοράς		m ³	1420,00	8,40	11928,00
A1β	3.17-B	Προσαύξηση άρθρου 3.17 λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	4725,38	0,68	3213,26
A2	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m ³	3307,77	4,50	14884,95
A2α	20.10-A	Προσαύξηση άρθρου 20.10 λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	3307,77	2,21	7310,16
A3	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m ³	1417,61	0,90	1275,85
A3α	20.30-A	Προσαύξηση άρθρου 20.30 λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	1417,61	0,19	269,35
A4	10.07.02	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΟΙΚ-1137	ton.km	4252,84	0,45	1913,78
A4α	10.07.02-A	Προσαύξηση άρθρου 10.07.02 λόγω ειδικών συνθηκών		ton.km	4252,84	0,00	0,00
A5	22.02.Σχ.1	Καθαίρεση παλαιάς ξηρολιθοδομής	ΟΙΚ-2204	m ³	23,84	11,25	268,14
A5α	22.02.Σχ.1-A	Προσαύξηση άρθρου 22.02.Σχ.1 λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	23,84	5,63	134,19
A6	22.03	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως	ΟΙΚ-2212	m ³	19,07	5,60	106,78
A6α	22.03-A	Προσαύξηση άρθρου 22.03 λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	19,07	2,80	53,39
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							51.281,15
Ομάδα Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμολί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες							
A7	9.10.06	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για την κατασκευή από σκυρόδεμα C25/30	ΥΔΡ-6329	m ³	1016,53	93,00	94.537,02
A7α	9.10.06-A	Προσαύξηση άρθρου 9.10.06 λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	1016,53	114,41	116.300,87
A8	9.10.03	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για την κατασκευή από σκυρόδεμα C12/15	ΥΔΡ 6326	m ³	78,05	77,00	6.010,08
A8α	9.10.03-A	Προσαύξηση άρθρου 9.10.03 λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	78,05	109,05	8.511,68
A9	9.13	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.xx	m ³	1094,58	18,50	20.249,73
A10	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ-6301	m ²	170,68	8,20	1.399,54
A10α	9.01-A	Προσαύξηση άρθρου 9.01 λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	170,68	3,81	650,28
A11	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ-6311	kg	54282,23	0,98	53.196,59
A11α	9.26-A	Προσαύξηση άρθρου 9.26 λόγω ειδικών συνθηκών		kg	54282,23	0,36	19.541,60

A/T	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
A12	42.05.03.Σχ.1	Κατασκευή ξηρολιθοδομών μιας όψεως (αντιστήριξη)	ΟΙΚ-4206	m ³	1116,49	60,30	67.324,64
A12α	42.05.03.Σχ.1-Α	Προσαύξηση άρθρου 42.05.03.Σχ.1 λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	1116,49	120,05	134.035,21
A13	73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7311	m ²	390,27	22,50	8.780,96
A13α	73.11-Α	Προσαύξηση άρθρου 73.11 λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	390,27	16,73	6.529,13
A14	14.05.02	Γεωύφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη). Γεωύφασμα μη υφαντό, των 300 gr/m ² .	ΥΔΡ-6361	m ²	2745,77	1,75	4.805,10
A14α	14.05.02-Α	Προσαύξηση άρθρου 14.05.02 λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	2745,77	0,71	1.949,50
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							543.821,94
Γενικό Σύνολο							595.103,09
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							107.118,56
Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.							702.221,65
Απρόβλεπτα 15%							105.333,25
Σύνολο με απρόβλεπτα							807.554,89
Αναθεώρηση 7%							20.752,43
Γενικό Σύνολο							828.307,33

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ.
 ΑΛ. ΣΒΟΛΟΥ 1 • ΤΡΙΑΔΙ • 57001 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310 989.440 • FAX: 2310 460.482
 ΑΦΜ: 061829460 • ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ