



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**  
**«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»**



**ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

**Ποσού 793.910,69 € (απαλλασσόμενου Φ.Π.Α.)**

Για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τεχνικών αντιπυρικής δασικής οδού “Κτήμα Κελίου Αγ. Άννης – Καρτουβάρα” στο δασόκτημα Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους» προϋπολογισμού δημοπράτησης 801.930,00 €, χωρίς ΦΠΑ, από τον οποίο απαλλάσσεται η περιοχή του Αγίου Όρους, **εναρίθμου έργου 2024ΣΕ08210014 - Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0045971778 της Σ.Α. 082/1.**

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 - 2022) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

**Ο Κωδικός CPV του υποέργου είναι: 45343100-4**

Στις Καρυές του Αγίου Όρους σήμερα, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2025, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Ιεράς Επιστασίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

**α. η Ιερά Επιστασία Αγίου Όρους, που απαρτίζεται από τους:**

Διονυσίου Πρωτεπιστάτη, Γέροντα Συμεών,  
 Ζωγράφου Επιστάτη, Γέροντα Ευθύμιο,  
 Αγίου Παντελεήμονος-Ρωσικού Επιστάτη, Γέροντα Μακάριο Ιερομόναχο,  
 Κωνσταμονίτου Επιστάτη, Γέροντα Εφραίμ,

ενεργούσα στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της **Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους (διεύθυνση Καρυές Αγίου Όρους, Ταχ. Κωδ.: 63086, με Α.Φ.Μ. 099148799, της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου)**, δυνάμει του άρθρου 40 του Κ.Χ.Α.Ο., αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου, της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, με αριθμό Φ. 2/40/ΠΑ 4914/21.01-03.02.2025, περί κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας

και αφετέρου,

**β. ο κ. Νικόλαος Παπαθανασίου του Δημήτριου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Α01035382, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Οικονομικού φορέα «ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, (διεύθυνση Γ. Βιζηνοπού 45, Ταχ. Κωδ.: 546 36, τηλ.: 2310 200581, E-mail: rndomisi@otenet.gr), με Α.Φ.Μ. (Οικονομικού φορέα): 998209025 της Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.**

Γ.4

Γ.4 Ι.Μ. Γ. Έφρ.



| ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Κύριος του έργου:     | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ                                  |
| Φορέας κατασκευής:    | ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ                        |
| Προϊσταμένη Αρχή:     | ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ                        |
| Διευθύνουσα Υπηρεσία: | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ |
| Ανάδοχος:             | ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                         |

## ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ

## Τα ακόλουθα :

(1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων **Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους** , καλούμενη στο εξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1ο. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου και μετέπειτα.
- 2ο. Τη μελέτη του έργου που εγκρίθηκε από το του Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ. μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν και τις υπ' αρ. 040/2014 και 093/2023 (ΑΔΑ: 6466469ΗΟΥ-9ΝΕ) εγκριτικές της αποφάσεις.
- 3ο. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/33286/2355/29.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΖΞ14653Π8-ΔΕΜ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Γενική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή τεχνικών αντιπυρικής δασικής οδού "Κτήμα Κελίου Αγ. Άννης-Καρτουβάρα" στο δασόκτημα Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0045971778 στο Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3, Δράση 8.3.1\_2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «ΠΑΑ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4ο. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάρτιμο έργου 2024ΣΕ08210014.
- 5ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 553471/08.11.2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΣΦ4653Π8-ΜΥΨ) του αρμοδίου οργάνου: Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μ-Θ, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοσίευσής του παραπάνω έργου με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Άρθρο 32 του Ν. 4412/2016).
- 6ο. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. Φ. 2/40/ΠΑ 4782/20.11-03.12.2024 του αρμοδίου οργάνου: Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, για την έγκριση της Πρόσκλησης και των λοιπών τευχών της σύμβασης του θέματος.
- 7ο. Την από 03-16.10.2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Μονής Ιβήρων και της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, με την οποία ορίστηκε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή του έργου η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, την Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ 448/2007 – ΦΕΚ 220 Α'/12.09.2007) και την υπ' αριθ. Φ. 2/40/ΠΑ 3535/20.08-02.09.2022 Απόφαση της Ιεράς



Κοινότητας Αγίου Όρους όπως ισχύει, με την οποία ορίζεται ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους.

- 8ο. Το 15.01.2025 1<sup>ο</sup> πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «**ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», που προσέφερε μέση έκπτωση 1,00 %.
- 9ο. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ. 2/40/ΠΑ 4850/02-15.01.2025 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «**ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», ως προσωρινού αναδόχου.
- 10ο. Τη με αριθμ. πρωτ. 47/16.01.2025 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 11ο. Τα από 25.01.2025 υποβληθέντα δικαιολογητικά από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α 211965)
- 12ο. Τη με αριθμ. πρωτ. 169/30.01.2025 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 13ο. Τα από 03.02.2025 υποβληθέντα συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α 211965)
- 14ο. Το από 03.02.2025 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 15ο. Την με αριθμ. πρωτ. Φ. 2/40/ΠΑ 4914/21.01-03.02.2025 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του 2<sup>ου</sup> πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «**ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 793.910,69 € χωρίς ΦΠΑ.
- 16ο. Την από 04.02.2025 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης.
- 17ο. Την από 14.02.2025 κοινοποίηση της υπ' αρ. πρωτ. 265/14.02.2025 πρόσκλησης προς την ανάδοχο εταιρεία «**ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
- 18ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 61826/14.02.2025 του αρμοδίου οργάνου Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μ-Θ, με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- 19ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην Πρόσκληση του έργου.
- 20ο. Τον προϋπολογισμό δημοπράτησης που είναι 801.930,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 1,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της δημοπράτησης.
- 21ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Δαπάνη εργασιών      | 566.431,01 €        |
| ΓΕ και ΟΕ 18%        | 101.957,58 €        |
| <b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>668.388,59 €</b> |
| Απρόβλεπτα           | 100.258,29 €        |
| <b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>768.646,88 €</b> |
| Αναθεώρηση           | 25.263,81 €         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>793.910,69 €</b> |

- 22ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Πρόσκλησης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Πρόσκλησης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 23ο. Την με αρ. πρωτ. 8065/26-4-2024 (ΑΔΑ:6ΑΑ7Η-4ΕΤ) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 32.587.441,09 € (απαλλαγμένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2024ΣΕ08210014 της Σ.Α.Ε. 082/1 του Π.Δ.Ε.
- 24ο. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνική Δαπάνη. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Σ.Α.Ε. 082/1. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. είναι: **0045971778** και ο κωδικός ΣΑΕ 2024ΣΕ08210014.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2022) (αρ. πρωτ. απόφασης 8065/26-04-2024 (Ε0821 ΤΡΟΠ.0 (ΑΔΑ:6ΑΑ7Η-4ΕΤ))).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Κατασκευή τεχνικών αντιπυρικής δασικής οδού “Κτήμα Κελίου Αγ. Άννης – Καρτουβάρα” στο δασόκτημα Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/33286/2355/29.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΞ14653Π8-ΔΕΜ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

#### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία «ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Κατασκευή τεχνικών αντιπυρικής δασικής οδού “Κτήμα Κελίου Αγ. Άννης – Καρτουβάρα” στο δασόκτημα Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους».

Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Κατασκευή τεχνικών αντιπυρικής δασικής οδού “Κτήμα Κελίου Αγ. Άννης – Καρτουβάρα” στο δασόκτημα Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη πρόσκλησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στην Πρόσκληση, που παρελήφθησαν σε ηλεκτρονική μορφή σε τρία (3) CD, το περιεχόμενο των οποίων ελέγχθηκε για την πιστότητα και την ακρίβειά του από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι έθεσαν στην επιφάνεια αυτών τις σφραγίδες τους και αποτελούν αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας

Ε.4

Ε.4 1.Μ. Γ. Ξέρ.



*[Handwritten signature]*



σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Φορέα Υλοποίησης.

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό Φ. 2/40/ΠΑ 4914/ 21.01-03.02.2025.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων «**ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

### ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του εκπροσώπου του **κ. Νικόλαου Παπαθανασίου** στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ «**ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Γ.4

Γ.Σ.Ζ. Ι.Μ. Γ.Έφρ.



- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

| A/A    | ΑΡΙΘΜΟΣ  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΓΓΥΗΤΗΣ | ΠΟΣΟ<br>(σε Ευρώ) |
|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 1      | e-219203 | 21/02/2025 | ΤΜΕΔΕ    | 40.096,50 €       |
| ΣΥΝΟΛΟ |          |            |          | 40.096,50 €       |

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ελέγχθηκε ηλεκτρονικά (μέσω του <https://validate.tmede.gr/>) και ήταν επιτυχής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.

- Την από 22.02.2025 Υπεύθυνη Δήλωση της Αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δια του νομίμου εκπροσώπου της, ότι έλαβε γνώση όλων των σχετικών όρων της ΤΣΥ / ΕΣΥ τους οποίους και θα συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
- Την από 22.02.2025 Υπεύθυνη Δήλωση της Αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δια του νομίμου εκπροσώπου της, ότι διαθέτει όλο το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των επί μέρους εργασιών του έργου.
- Την από 22.02.2025 Υπεύθυνη Δήλωση της Αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δια του νομίμου εκπροσώπου της, ότι τα στοιχεία των εκτελεσθέντων έργων είναι αληθή.

(4) Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου λήγει στις 17/10/2025.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (28/02/2025), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νόμο 4412/2016 (άρθρο 148) και στην Ε.Σ.Υ.

(7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Πρόσκλησης και του Νόμου 4412/2016 και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020.

(8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 082/1 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της Πρόσκλησης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

(9) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του **Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)**.

(10) Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΚΗΜΔΗΣ).

T.4

I. Ζ. I. Μ. Γ. Ξ. Φ. Ρ.





Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **τρία (3)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **ένα (1)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, **ένα (1)** αποστέλλεται στην **Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, του ΥΠ.Α.Α.Τ.**, ενώ **ένα (1)** παραμένει στο αρχείο της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους.



Άγιον Όρος, 28/02/2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Οι Επιστάται της Ιεράς Κοινότητας

Αγίου Όρους Άθω

Ο Διονυσίου Πρωτοεπιστάτης

Γ. Συμεών

Ο Ζωγράφου Επιστάτης

Γ. Εβασίου

Ο Αγίου Παντελεήμονος-Ρωσικού Επιστάτης

Γερμ. Μακάριος

Ο Κωνσταμονίτου Επιστάτης

Γ. Ξεφραίη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΝΔΟΜΗΣΗ Α.Ε.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤ.  
Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 45 - 546 36 ΘΕΣΣ.  
ΤΗΛ. 2310 200581  
ΑΦΜ: 998209025 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Νικόλαος Παπαθανασίου