



ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22,
Πυλαία
Ταχ. Κωδ.: 57001
Ταχ. Θυρ.: 8915
Πληροφορίες
Τηλ.: 2310 888 553
Φαξ: 2310 888 646
Email:
prgathos@ikao.ondsl.gr



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή και συντήρηση
μαστεύσεων για τη βελτίωση της
αντιπυρικής προστασίας μετοχίου
Μονοξυλίου Ι.Μ. Διονυσίου Αγίου
Όρους»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 91.732,50 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Άρθρο τιμολογίου	Άρθρο ΥΠΕΧΩΔΕ	Είδος Υλικού ή Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α : Χωματουργικά, καθαίρεσεις.								
1	A1	ΟΔΟ Α-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123 Α	m3	90,00	0,98 €	88,20 €
	A1α	ΟΔΟ Α-2α	Προσαύξηση άρθρου Α-2 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			90,00	0,12 €	10,74 €
2	A2	ΟΙΚ 20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	39,08	4,78 €	186,80 €
	A2α	ΟΙΚ 20.05.01α	Προσαύξηση άρθρου 20.05.01 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			39,08	1,55 €	60,71 €
3	A3	ΟΙΚ 20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m3	11,82	4,50 €	53,19 €
	A3α	ΟΙΚ 20.10α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 20.10 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			11,82	2,21 €	26,06 €
4	A4	ΥΔΡ 3.15.01	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη	ΥΔΡ-6065	m3	80,20	1,24 €	99,45 €
	A4α	ΥΔΡ 3.15.01α	Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 3.15.01 λόγω ειδικών συνθηκών του Αγίου Όρους			80,20	0,27 €	21,38 €
5	A5	ΟΙΚ 20.01.01	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων διαμέτρου μέχρι 0,25m	ΟΙΚ-2101	m3	1606,67	4,50 €	7.230,02 €
	A5α	ΟΙΚ 20.01.01α	Προσαύξηση άρθρου 20.01.01 λόγω ειδικών συνθηκών του Αγίου Όρους			1606,67	2,25 €	3.615,01 €
6	A6	Νέο άρθρο 1	Χωματουργικές εργασίες Ισοπεδωτήρα – Διαμορφωτή (Grader)	ΑΤΕΟ 501	ημέρα	0,70	511,82 €	358,27 €
	A6α	Νέο άρθρο 1α	Προσαύξηση του Νέο άρθρου 1 λόγω ειδικών συνθηκών του Αγίου Όρους			0,70	92,60 €	64,82 €
7	A7	ΟΙΚ 22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2204	m3	9,60	22,50 €	216,00 €
	A7α	ΟΙΚ 22.02α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 22.02 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			9,60	11,25 €	108,00 €
8	A8	ΟΙΚ 20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με Θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	m3	281,31	15,70 €	4.416,57 €
	A8α	ΟΙΚ 20.20α	Προσαύξηση άρθρου 20.20 λόγω ειδικών συνθηκών του Αγίου Όρους			281,31	72,05 €	20.269,23 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α:								36.824,45 €
ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα.								
9	B1	ΟΙΚ 32.02.03	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου. διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m3	0,77	78,00 €	60,06 €
	B1α	ΟΙΚ 32.02.03α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 32.02.03 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			0,77	113,91 €	87,71 €
10	B2	ΥΔΡ 9.10.07	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C30/37	ΥΔΡ-6331	m3	7,42	103,00 €	764,26 €
	B2α	ΥΔΡ 9.10.07α	Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.10.07 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			7,42	116,49 €	864,36 €
11	B3	ΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	14,59	1,07 €	15,61 €
	B3α	ΟΙΚ 38.20.02α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 38.20.02 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			14,59	0,39 €	5,66 €
12	B4	ΟΙΚ 38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	202,59	1,01 €	205,12 €
	B4α	ΟΙΚ 38.20.03α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 38.20.03 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			202,59	0,37 €	74,77 €
13	B5	ΟΙΚ 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ-3816	m2	57,35	15,70 €	900,40 €
	B5α	ΟΙΚ 38.03α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 38.03 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			57,35	7,30 €	418,68 €
14	B6	ΟΙΚ 23.02	Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα	ΟΙΚ-2302	m2	64,00	5,60 €	358,40 €
	B6α	ΟΙΚ 23.02α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 23.02 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			64,00	2,66 €	170,24 €
15	B7	ΟΙΚ 41.01	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηριών	ΟΙΚ-41.04	m3	2,03	28,00 €	56,84 €
	B7α	ΟΙΚ 41.01α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 41.01 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			2,03	11,20 €	22,74 €
16	B8	ΟΔΟ Γ-5	Κατασκευή ερεισμάτων	ΟΔΟ-3311.Β	m3	90,00	12,60 €	1.134,00 €
	B8α	ΟΔΟ Γ-5α	Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Γ-5 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			90,00	85,46 €	7.691,49 €
17	B9	ΥΔΡ 5.08	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	ΥΔΡ-6069.1	m3	51,44	5,70 €	293,21 €

	B9α	ΥΔΡ 5.08α	Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ Β-5.08 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			51,44	57,90 €	2.978,53 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β:								16.102,08 €
Ομάδα Γ: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα								
18	Γ1	ΥΔΡ 10.10.02	Στεγανοποιητική επιστρώση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	ΥΔΡ-6401	m2	2,89	16,50 €	47,69 €
	Γ1α	ΥΔΡ 10.10.02α	Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 10.10.02 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			2,89	6,02 €	17,41 €
19	Γ2	ΟΔΟ Β-9	Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη επιφάνεια	ΟΔΟ-2252	m2	0,96	43,80 €	42,05 €
	Γ2α	ΟΔΟ Β-9α	Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-9 λόγω ειδικών συνθηκών του Αγίου Όρους			0,96	20,15 €	19,34 €
20	Γ3	ΟΙΚ 43.01.01	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2	ΟΙΚ-4301	m2	53,76	90,00 €	4.838,40 €
	Γ3α	ΟΙΚ 43.01.01α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 43.01.01 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			53,76	167,55 €	9.007,49 €
21	Γ4	ΥΔΡ 11.01.01	Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	ΥΔΡ-6752	kg	4,78	1,85 €	8,84 €
	Γ4α	ΥΔΡ 11.01.01α	Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 11.01.01 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			4,78	0,37 €	1,78 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ:								13.983,00 €
Ομάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες								
22	Δ1	ΥΔΡ 12.14.01.45	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS 10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ-6622.1	m	5,00	7,60 €	38,00 €
	Δ1α	ΥΔΡ 12.14.01.45α	Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 12.14.01.45 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			5,00	1,66 €	8,28 €
23	Δ2	ΥΔΡ 12.14.01.01	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS 10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ-6622.1	m	163,00	2,80 €	456,40 €
	Δ2α	ΥΔΡ 12.14.01.01α	Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 12.14.01.01 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			163,00	0,63 €	102,36 €
24	Δ3	ΥΔΡ 12.17.01	Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ. συστολές, πώματα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).	ΥΔΡ 6623	kg	1,50	2,60 €	3,90 €
	Δ3α	ΥΔΡ 12.17.01α	Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 12.17.01 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			1,50	0,51 €	0,77 €
	Δ4	ΠΡΣ Η7.1	Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό	ΗΛΜ 8	τεμ	1,00	4,00 €	4,00 €
	Δ4α	ΠΡΣ Η7.1α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Η7.1 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			1,00	0,72 €	0,72 €
26	Δ5	ΠΡΣ Η4.4.7	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα φ 2 1/2"	ΗΛΜ 12	τεμ	2,00	20,00 €	40,00 €
	Δ5α	ΠΡΣ Η4.4.7α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Η4.4.7α λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			2,00	3,60 €	7,20 €
27	Δ6	ΠΡΣ Η4.8.7	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες φ 2 1/2"	ΗΛΜ 12	τεμ	2,00	12,00 €	24,00 €
	Δ6α	ΠΡΣ Η4.8.7α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Η4.8.7 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			2,00	2,16 €	4,32 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ:								689,95 €
ΣΥΝΟΛΟ								67.599,48 €
ΓΕ + ΟΕ 18%								12.167,91 €
ΣΥΝΟΛΟ								79.767,39 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								11.965,11 €
ΣΥΝΟΛΟ								91.732,50 €

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΕΧΝΟΜΟΙΕΤΗΣΗ Ε.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. - ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Α.Α.Γ.Μ. 865)
ΑΙΓΑΛΕΟΥ 102 • ΤΚ: 55133 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 989 585 • FAX: 2310 989 581
ΑΦΜ: 999970164 • ΔΟΥ: ΚΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ