



**ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.: 8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

Θεσσαλονίκη: 16/11/2020

Αριθ. Πρωτ. : 606

Προς: Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Θέμα: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του υπ' αρ. 02.11 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «**Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών**» για τις ανάγκες του υποέργου: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α&Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ν-Α ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**» της Πράξης: «**Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α' και Β' υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων**» (ΟΠΣ: 5038127)

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη Αγίου Όρους και του κυρωτικού του Νομοθετικού Διατάγματος της 10/16.9.1926.
2. Την Κανονιστική Διάταξη «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις αυτοδιοικήτες αρχές του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία» (ΚΔ 448/2007 - ΦΕΚ 220 Α'/12.09.2007).
3. Την υπ' αριθ. 3206/06.06.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α' και Β' υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων», με κωδικό ΟΠΣ 5038127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
4. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016) και ειδικότερα το άρθρο 106.
5. Την υπ' αριθ. Φ. 2/40/ΠΑ 2567/28.05-10.06.2019 απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους για την εκτέλεση δι' αυτεπιστασίας του υποέργου 1: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α&Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ν-Α ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» της Πράξης: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α' και Β' υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων».
6. Την υπ' αριθ. Φ. 2/40/ΠΑ 3055/10-23.10.2020 απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους για την διενέργεια του υπ' αρ. 02.11 συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών» για τις ανάγκες του ως άνω υποέργου.
7. Τη δημοσίευση του ως άνω διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ στις 04/11/2020 (**ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC007590922**), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 19/11/2020, ημέρα Πέμπτη μέχρι και ώρα 10:00 π.μ.

8. Το υπ' αριθ. 746/13.11.2020 αίτημα του επιβλέποντος του έργου για την ανάγκη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
9. Την από 16/11/2020 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
10. Το άρθρο 3.5 της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού

Σύμφωνα με το σχετικό (8), ο υπ' αρ. 02.11 διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών» του υποέργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α&Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ν-Α ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» της Πράξης: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α' και Β' υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων», είχε ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο την προμήθεια των παρακάτω ξύλινων κατασκευών:

A/A	Είδος υλικού	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Εκτιμώμενη Δαπάνη
1	Σταθεροί φεγγίτες από ξυλεία δρυός (0,30Χ0,85)	m ²	2,55	300,00 €	765,00 €
2	Θύρες καρφωτές από ξυλεία δρυός	m ²	11,96	330,00 €	3.946,80 €
3	Εντοιχισμένες ντουλάπες αποθήκευσης από ξυλεία δρυός	m ²	16,52	830,00 €	13.711,60 €
4	Ξύλινη βάση επιτραπέζιας προθήκης από ξυλεία δρυός, μοναστηριακού τύπου	τεμ	2,00	900,00 €	1.800,00 €
5	Ανοιχτές ραφιέρες αποθήκευσης από κόντρα πλακέ θαλάσσης και επένδυση καπλαμά δρυός, διαστάσεων 1,80Χ1,00 βάθους 0,60 εκ.	m ²	7,80	650,00 €	5.070,00 €
6	Ανοιχτές ραφιέρες αποθήκευσης από κόντρα πλακέ θαλάσσης και επένδυση καπλαμά δρυός, διαστάσεων 1,80Χ1,00 βάθους 0,90 εκ.	m ²	3,60	750,00 €	2.700,00 €
7	Ξύλινη συρταριέρα από ξυλεία από επιφάνειες κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση καπλαμά δρυός	τεμ	2,00	1.000,00 €	2.000,00 €
Σύνολο					29.993,40 €

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, στο φυσικό αντικείμενο συμπεριλήφθηκε, εκ παραδρομής, το με A/A 4 υλικό “Ξύλινη βάση επιτραπέζιας προθήκης από ξυλεία δρυός, μοναστηριακού τύπου”, με εκτιμώμενη δαπάνη 1.800,00 €. Όμως το εν λόγω υλικό συμπεριλαμβάνεται επίσης και στο υποέργο 2 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ” της Πράξης: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α' και Β' υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων», καθώς αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των ειδικών προθηκών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το εν λόγω υλικό θα πρέπει να αφαιρεθεί από το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του υπό διεξαγωγή διαγωνισμού, τροποποίηση η οποία έχει ως συνέπεια την ουσιαστική αλλαγή των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη διακήρυξη.

Σύμφωνα με την περίπτωση β' παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης όταν αλλάζουν ουσιαστικά οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης.

Κατόπιν τούτου Σας παρακαλούμε ως Αναθέτουσα Αρχή να εγκρίνετε με απόφασή σας την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης του ο υπ' αρ. 02.11 συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών» του υποέργου 1: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α&Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ν-Α ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» της Πράξης: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α' και Β' υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων», προκειμένου να διορθωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, ώστε να προχωρήσουμε εκ νέου στην ορθή σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και στην δημοπράτηση του διαγωνισμού.

Μετά του προσήκοντος σεβασμού,
Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας
της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους



Ανδρέας Δροσάκης
Πολιτικός Μηχανικός