



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22,
Πυλαία
Ταχ. Κωδ.: 57001
Ταχ. Θυρ.: 8915
Πληροφορίες
Τηλ.: 2310 888 553
Φαξ: 2310 888 646
Email:
prgathos@ikao.ondsl.gr

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση βατότητας υφιστάμενων
δασικών δρόμων για την
αντιπυρική προστασία από Λάκκου
Σκήτη προς λιμάνι και προς Καρυές
στο δασόκτημα της Ιεράς Μονής
Αγίου Παύλου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.479.900,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A.T.	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
(Υποέργο - 1)							
1	20.05.02	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	29,05 €	60,91	1.769,44 €
1.α	20.05.02.α	Προσαύξηση του άρθρου 20.05.02 λόγω ειδικών συνθηκών		m3	9,44 €	60,91	574,99 €
2	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m3	4,50 €	15,65	70,43 €
2.α	20.10.α	Προσαύξηση του άρθρου 20.10 λόγω ειδικών συνθηκών		m3	2,21 €	15,65	34,59 €
3	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	0,90 €	45,26	40,73 €
3.α	20.30.α	Προσαύξηση του άρθρου 20.30 λόγω ειδικών συνθηκών		m3	0,19 €	45,26	8,60 €
(Υποέργο - 2)							
4	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m3	1,05 €	1.611,75	1.692,34 €
4.α	A-20.α	Προσαύξηση του άρθρου A-20 λόγω ειδικών συνθηκών		m3	0,14 €	1.611,75	225,65 €
5	A-23	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121A	m3	7,70 €	739,00	5.690,30 €
5.α	A-23.α	Προσαύξηση του άρθρου A-23 λόγω ειδικών συνθηκών		m3	77,23 €	739,00	57.072,97 €
6	A-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΟΔΟ-3121B	m3	8,20 €	322,35	2.643,27 €
6.α	A-19.α	Προσαύξηση του άρθρου A-19 λόγω ειδικών συνθηκών		m3	75,00 €	322,35	24.176,25 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							93.999,56 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Π.Χ. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ, ΟΧΕΤΟΙ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ, ΡΕΙΘΡΑ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, ΓΕΦΥΡΕΣ, ΦΑΤΝΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)

(Υποέργο - 1)							
7	B-29.4.5.Σχ.1	Κατασκευή πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25, για κατασκευή μικρών έργων	ΟΔΟ-2551	m ³	172,90 €	97,13	16.793,78 €
7.α	B-29.4.5.Σχ.1.α	Προσαύξηση του άρθρου B-29.4.5.Σχ.1 λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	168,92 €	97,13	16.407,20 €
8	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	Kg	1,15 €	15.055,15	17.313,42 €
8.α	B-30.2.α	Προσαύξηση του άρθρου B-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών		Kg	0,45 €	15.055,15	6.774,82 €
9	Σ-80.2.Σχ.1	Μικροπτάσσαιοι διαμέτρου Φ200	ΟΔΟ-2732	m	74,12 €	628,00	46.547,36 €
9.α	Σ-80.2.Σχ.1.α	Προσαύξηση του άρθρου Σ-80.2.Σχ.1 λόγω ειδικών συνθηκών		m	30,91 €	628,00	19.411,48 €
(Υποέργο - 2)							
10	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m	ΟΔΟ-2151	m3	4,75 €	2.638,03	12.530,64 €
10.α	B-1.α	Προσαύξηση του άρθρου B-1 λόγω ειδικών συνθηκών		m3	1,30 €	2.638,03	3.429,44 €
11	B-29.4.5	Κατασκευή τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	133,00 €	37,61	5.002,13 €
11.α	B-29.4.5.α	Προσαύξηση του άρθρου B-29.4.5 λόγω ειδικών συνθηκών		m3	155,56 €	37,61	5.850,61 €
12	38.03	Ξυλότυποι συνθηκών χυτών κατασκευών	ΟΙΚ-3816	m2	15,70 €	0,00	- €
12.α	38.03.α	Προσαύξηση του άρθρου 38.03 λόγω ειδικών συνθηκών		m2	7,30 €	0,00	- €
13	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	Kg	1,15 €	33.933,10	39.023,07 €
13.α	B-30.2.α	Προσαύξηση του άρθρου B-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών		Kg	0,45 €	33.933,10	15.269,90 €
14	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	Kg	1,15 €	35.163,64	40.438,19 €
14.α	B-30.3.α	Προσαύξηση του άρθρου B-30.3 λόγω ειδικών συνθηκών		Kg	0,39 €	35.163,64	13.713,82 €
15	42.05.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, μιας ορατής όψεως	ΟΙΚ-4206	m3	67,00 €	50,40	3.376,80 €
15.α	42.05.02.α	Προσαύξηση του άρθρου 42.05.02 λόγω ειδικών συνθηκών		m3	197,64 €	50,40	9.961,06 €
16	B-43.1	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	ΥΔΡ-6370	m	3,80 €	84,00	319,20 €

16.α	B-43.1.α	Προσαύξηση του άρθρου B-43.1 λόγω ειδικών συνθηκών		m	1,45 €	84,00	121,80 €
17	41.01	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	ΟΙΚ-4104	m3	28,00 €	183,33	5.133,24 €
17.α	41.01.α	Προσαύξηση του άρθρου 41.01 λόγω ειδικών συνθηκών		m3	142,70 €	183,33	26.161,19 €
18	B-29.4.5.Σχ.1	Κατασκευή πλακών οδοστρώσας σε συνδυασμό με τοίχο αντιστήριξης με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	125,00 €	2.381,00	297.625,00 €
18.α	B-29.4.5.Σχ.1.α	Προσαύξηση του άρθρου B-29.4.5.Σχ.1 λόγω ειδικών συνθηκών		m3	152,88 €	2.381,00	364.007,28 €
19	45.05.01	Διαμόρφωση όψεων ημιξεστών, εμπλέκτων, ψευδοισοδύμων λιθοδομών	ΟΙΚ-4511	m2	22,50 €	168,00	3.780,00 €
19.α	45.05.01.α	Προσαύξηση του άρθρου 45.05.01 λόγω ειδικών συνθηκών		m2	11,14 €	168,00	1.871,52 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							970.862,95 €

Σύνολο έργου	1.064.862,51 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	191.675,25 €
Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.	1.256.537,76 €
Απρόβλεπτα 15%	188.480,66 €
Αναθεώρηση	34.881,58 €
Σύνολο με απρόβλεπτα	1.479.900,00 €

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΚΟΥΓΛΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ