



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία
Ταχ. Κωδ.: 57001
Ταχ. Θυρ.: 8915
Πληροφορίες
Τηλ.: 2310 888 553
Φαξ: 2310 888 646
Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση τμήματος του υφιστάμενου
δασικού οδικού δικτύου, αντιπυρικής
προστασίας της Ι.Μ. Φιλοθέου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 776 300.00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/T	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)
Ομάδα Α: Χωματοουργικά							
1	B-1	Εκσκαφή Θεμελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων Πλάτους έως 5,00μ	ΟΔΟ 2151	m ³	2983.45	4.00	11 933.80
1α	B-1-A	Προσαύξηση άρθρου B-1-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	2983.45	1.42	4 236.51
2	A-20	Κατασκευή Επιχώματος	ΟΔΟ 1530	m ³	1960.91	1.05	2 058.96
2α	A-20-A	Προσαύξηση άρθρου B-4.2-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	1960.91	0.14	274.53
3	A-23	Κατασκευή στρώσης Άμμου-Σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121A	m ³	733.09	7.70	5 644.79
3α	A-23-A	Προσαύξηση άρθρου A-23-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	733.09	58.48	42 871.10
4	5.10	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΟΔΟ-2815	m ³	56.33	9.30	523.87
4α	5.10-A	Προσαύξηση άρθρου 5.10-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	56.33	58.11	3 273.34
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							70 816.90
Ομάδα Β: Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης, επενδύσεις προστασίας πρηνών, σταθεροποίηση πρηνών, οχετοί, κράσπεδα, ρείθρα, πεζοδρόμια, γέφυρες, φάτνες συρματοπλεγμάτων, γεωτεχνικά έργα)							
5	B-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο	ΟΔΟ-2531	m ³	190.87	86.50	16 510.26
5α	B-29.2.1-A	Προσαύξηση άρθρου B-29.2.1-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	190.87	98.14	18 731.98
6	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	81.81	89.80	7 346.54
6α	B-29.2.2-A	Προσαύξηση άρθρου B-29.2.2-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	81.81	100.78	8 244.81
7	Σχετ. B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα με σκυρόδεμα C25/30	ΟΔΟ-2522	m ³	758.11	111.28	84 362.48
7α	Σχετ. B-29.4.1	Προσαύξηση άρθρου Σχετ. B-29.4.1-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	758.11	101.89	77 243.83
8	B-29.4.2 Σχ.1	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30	ΟΔΟ-2551	m ³	317.28	142.31	45 152.12
8α	B-29.4.2 Σχ.1-A	Προσαύξηση άρθρου B-29.4.2 Σχ.1-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	317.28	130.92	41 538.30
9	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ-2612	kg	82375.70	1.15	94 732.06
9α	B-30.2-A	Προσαύξηση άρθρου B-30.2-A λόγω ειδικών συνθηκών		kg	82375.70	0.44	36 245.31
10	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΥΔΡ-7018	kg	20422.70	1.15	23 486.11
10α	B-30.3-A	Προσαύξηση άρθρου B-30.3-A λόγω ειδικών συνθηκών		kg	20422.70	0.38	7 760.63
11	B-36	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΟΔΟ-2411	m ²	587.92	1.75	1 028.86
11α	B-36-A	Προσαύξηση άρθρου B-36-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	587.92	0.77	452.70
12	B-37.2	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας	ΟΔΟ-2412	m ²	455.40	13.30	6 056.82
12α	B-37.2-A	Προσαύξηση άρθρου B-37.2-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	455.40	4.85	2 208.69
13	B-43.1	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	ΥΔΡ-6370	m	93.60	3.80	355.68
13α	B-43.1-A	Προσαύξηση άρθρου B-43.1-A λόγω ειδικών συνθηκών		m	93.60	1.41	131.98

Α/Τ	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)
14	B-43.2	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη	ΥΔΡ-6370	m	93.60	4.40	411.84
14α	B-43.2-A	Προσαύξηση άρθρου B-43.2-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	93.60	1.62	151.63
15	B-64.1	Γεώφασμα στραγγιστηρίων	ΟΙΚ-7914	m ²	672.96	1.65	1 110.38
15α	B-64.1-A	Προσαύξηση άρθρου B-64.1-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	672.96	0.65	437.42
16	B-64.2	Γεώφασμα διαχωρισμού	ΟΙΚ-7914	m ²	1909.50	1.80	3 437.10
16α	B-64.2-A	Προσαύξηση άρθρου B-64.2-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	1909.50	0.71	1 355.75
17	12.03.01	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, εσωτερικής διαμέτρου 200mm	ΟΔΟ-2861	m	280.40	18.50	5 187.40
17α	12.03.01-A	Προσαύξηση άρθρου 12.03.01-A λόγω ειδικών συνθηκών		m	280.40	5.92	1 659.97
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							485 340.65
Σύνολο έργου							556 157.55
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							100 108.36
Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.							656 265.91
Απρόβλεπτα 15%							98 439.89
Σύνολο με απρόβλεπτα							754 705.80
Αναθεώρηση 7%							21 594.20
Γενικό Σύνολο							776 300.00

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ.
 ΑΛ. ΣΒΟΛΟΥ 1 • ΤΡΙΑΔΙ • 57001 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310 989.440 • FAX: 2310 460.482
 ΑΦΜ: 064829460 • ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ