

21α	Προσαύξηση άρθρου 72.15.σγ1 λόγω ειδικών συνθηκών	72.15.σγ1α		τ. μ	17,22	38,69 €	666,24 €	
22	22 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	73.11	ΟΙΚ 7311	τ. μ	24,60	22,50 €	553,50 €	
	22α Προσαύξηση άρθρου 73.11.σγ1 λόγω ειδικών συνθηκών	73.11α		τ. μ	24,60	17,23 €	423,86 €	
23	23 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2	79.15.04	ΟΙΚ 7914	τ.μ	986,45	3,90 €	3.847,16 €	
	23α Προσαύξηση άρθρου 79.15.04 λόγω ειδικών συνθηκοίν	79.15.04α		τ.μ	986,45	1,55 €	1.529,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:							11.824,33 €	
ΟΜΑΔΑ Δ: ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ								
24	24 Πλήρωση νησιδών με φυτική γή, χωρίς την προμήθεια του υλικού	Α6.Σγ1	ΠΡΣ 1620	κ. μ	434,83	2,60 €	1.130,56 €	
	24α Προσαύξηση άρθρου Α6.Σγ1 λόγω ειδικών συνθηκών	Α6.Σγ1α		κ. μ	434,83	1,30 €	565,28 €	
25	25 Προμήθεια φυτικής γης	Δ8.Σγ.1	ΠΡΣ 1620	κ. μ	434,83	6,00 €	2.608,98 €	
	25α Προσαύξηση άρθρου Δ8 λόγω ειδικών συνθηκών	Δ8α.Σγ.1		κ. μ	434,83	40,00 €	17.393,20 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:							21.698,02 €	
Γενικό Σύνολο							1.197.228,51 €	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							215.501,13 €	
Σύνολο Δαπάνης							1.412.729,64 €	
Απρόβλεπτα							211.909,45 €	
Αναθεώρηση							39.360,91 €	
Γενική Δαπάνη							1.664.000,00 €	

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ε.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. - ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Α.Μ.Γ.Μ. 865)
ΛΙΓΓΑΙΟΥ 102 • Τ.Κ. 55133 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 989 585 • FAX: 2310 989 581
ΑΦΜ: 999970164 • ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ**

ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ