



ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου
22, Πυλαία
Ταχ. Κωδ.: 57001
Ταχ. Θυρ.: 8915
Πληροφορίες
Τηλ.: 2310 888 553
Φαξ: 2310 888 646
Email: prgathos@ikao.
ondsl.gr



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση της
βατότητας μονοπατιών
αντιπυρικής προστασίας
στην περιοχή Ι. Μ.
Γρηγορίου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 377.300,000€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Τ.	αρ. Τιμολογ. Υ.Π.Ε. Κ.Α.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Υ.Π.Ε.Κ.Α.	Δαπάνη
------	-----------------------------	----------------	-------------------	--------	----------	-------------------------------	--------

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοurgerικά, καθαιρέσεις.

A.T.1	20.04.03 Σχ.1	Διαμόρφωση σταθερού πλάτους διατομής μονοπατιού, σε έδαφος γρανιτικό - κροκαλοπαγή	ΟΙΚ 2126	m	215,00	39,00 €	8.385,00 €
A.T.1α	20.04.03 Σχ.1-A	Προσαύξηση άρθρου 20.04.03 Σχ.1 λόγω ειδικών συνθηκών			215,00	17,94 €	3.857,10 €
A.T.2	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2124	m³	1164,56	4,50 €	5.240,52 €
A.T.2α	20.05.01-A	Προσαύξηση άρθρου 20.05.01 λόγω ειδικών συνθηκών			1164,56	1,46 €	1.700,26 €
A.T.3	20,10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2162	m³	250,20	4,50 €	1.125,90 €
A.T.3α	20.10-A	Προσαύξηση άρθρου 20.10 λόγω ειδικών συνθηκών			250,20	2,21 €	552,94 €
A.T.4	20,20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 2162	m³	27,96	15,70 €	438,97 €
A.T.4α	20.20-A	Προσαύξηση άρθρου 20.20 λόγω ειδικών συνθηκών			27,96	72,05 €	2.014,52 €
A.T.5	ΠΡΣ ΣΤ4.6.2. Σχ.2	Καθαρισμός μονοπατιού κυρίως από παρόδια βλάστηση, κλπ, σε κάθε είδος εδάφους	ΠΡΣ 5352	τρ.μ.	796,00	1,05 €	835,80 €
A.T.5α	ΠΡΣ ΣΤ4.6.2. Σχ.2	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ ΣΤ4.6.2.Σχ.2 λόγω ειδικών συνθηκών			796,00	0,53 €	421,88 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:							24.572,89 €
ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα.							
A.T.6	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 3213	m³	6,63	84,00 €	556,92 €
A.T.6α	32.01.03-A	Προσαύξηση άρθρο 32.01.03 λόγω ειδικών συνθηκών			6,63	133,38 €	884,31 €
A.T.7	32.01.07	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΟΙΚ 3216	m	18,00	112,00 €	2.016,00 €
A.T.7α	32.01.07-A	Προσαύξηση άρθρου 32.01.07 λόγω ειδικών συνθηκών			18,00	135,96 €	2.447,28 €

A.T.8	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος B500C	ΟΙΚ 3873	kg	1769,80	1,07 €	1.893,69 €
A.T.8α	38.20.02-A	Προσαύξηση άρθρου 38.20.02 λόγω ειδικών συνθηκών			1769,80	0,40 €	707,92 €
A.T.9	42.11.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας ορατής όψης	ΟΙΚ 4212	m3	13,14	70,00 €	919,80 €
A.T.9α	42.11.02-A	Προσαύξηση άρθρου 42.11.02 λόγω ειδικών συνθηκών			13,14	180,30 €	2.369,14 €
A.T.10	73.11 Σχ.5	Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή, μέσου πάχους έως 25 cm	ΟΙΚ 7311	m³	1481,32	67,50 €	99.989,10 €
A.T.10α	73.11 Σχ.5-A	Προσαύξηση άρθρου 73.11 Σχ.5 λόγω ειδικών συνθηκών			1481,32	33,08 €	49.002,07 €
A.T.11	73.11 .Σχ.	Επισκευή λιθόστρωτου δαπέδου	ΟΙΚ7311	m³	1015,76	40,50 €	41.138,28 €
A.T.11α	73.11 .Σχ.-A	Προσαύξηση άρθρου 73.11 .Σχ. λόγω ειδικών συνθηκών			1015,76	19,85 €	20.162,84 €
A.T.12	71.01.02	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ 7102	m2	46,87	11,20 €	524,94 €
A.T.12α	71.01.02-A	Προσαύξηση άρθρου 71.01.02 λόγω ειδικών συνθηκών			46,87	6,11 €	286,38 €
A.T.13	77.26.02	Διπλή επάλειψη λινελαίου	ΟΙΚ 7746	m2	234,23	2,20 €	515,31 €
A.T.13α	77.26.02-A	Προσαύξηση άρθρου 77.26.02 λόγω ειδικών συνθηκών			234,23	1,07 €	250,86 €
A.T.14	77,96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΟΙΚ 7744	m2	234,23	2,80 €	655,84 €
A.T.14α	77.96-A	Προσαύξηση άρθρου 77.96 λόγω ειδικών συνθηκών			234,23	1,16 €	271,94 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:							224.592,62 €
ΟΜΑΔΑ Γ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.							
A.T.15	52.02.01.Σχ. 2	Σκελετοί πατωμάτων από πελεκητή ξυλεία καστανιάς και inox σιδηρικά	ΟΙΚ 5203	m3	8,16	1.137,00 €	9.277,92 €
A.T.15α	52.02.01.Σχ. 2-A	Προσαύξηση άρθρου 52.02.01.Σχ.2 λόγω ειδικών συνθηκών			8,16	163,44 €	1.333,67 €
A.T.16	55.10.01.Σχ. 1	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία καστανιάς	ΟΙΚ 5511.1	m	60,00	55,50 €	3.330,00 €
A.T.16α	55.10.01.Σχ. 1-A	Προσαύξηση άρθρου 55.10.01.Σχ. 1 λόγω ειδικών συνθηκών			60,00	15,35 €	921,00 €
A.T.17	E-9.3 Σχ. 1	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πινακίδας μονής κατεύθυνσης.	ΟΙΚ 6541	TCII	36,00	30,00 €	1.080,00 €

A.T.17α	E-9.3 Σχ.1-A	Προσαύξηση άρθρου Ε.93.Σχ.1 λόγω ειδικών συνθηκών		τεμ.	36,00	5,25 €	189,00 €
A.T.18	E-9.5 Σχ. 1	Πληροφοριακή - Ενημερωτική Πινακίδα με Χάρτη εξ ολολήρου ξύλινης	ΟΙΚ 6541	τεμ.	6,00	550,00 €	3.300,00 €
A.T.18α	E-9.5 Σχ.1-A	Προσαύξηση άρθρου Ε.9.5.Σχ.1 λόγω ειδικών συνθηκών			6,00	39,50 €	237,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:							19.668,59 €
Σύνολο έργου							268.834,10 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							48.390,14 €
Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.							317.224,24 €
Απρόβλεπτα 15%							47.583,64 €
Σύνολο με απρόβλεπτα							364.807,88 €
Αναθεώρηση							12.492,12 €
Σύνολο							377.300,00 €

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν.-ΚΟΝΤΟΣ Κ.Ο.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Α.Μ.Γ.Μ. 865)
ΑΙΓΑΙΟΥ 102, Τ.Κ. 551 33 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 989 585 FAX: 2310 989 581
ΑΦΜ:999970164 - ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ