



ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22,
Πυλαία
Ταχ. Κωδ.: 57001
Ταχ. Θυρ.: 8915
Πληροφορίες
Τηλ.: 2310 888 553
Φαξ: 2310 888 646
Email:
prgathos@ikao.ondsl.gr



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ: «Ευστάθεια και αντιστήριξη
κατολισθαίνοντος πρανού στην Ι.
Καλύβη Αγ. Βασιλείου Καμάλας της Ι.
Μ. Παντοκράτορος»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 308.122,80 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A.T. | α/α Τιμολογ. | Είδος εργασίας | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|-------------------------------|--------------|--|-------------------|----------------|----------|--------------|--------------------|
| Ομάδα Α: Χωματοουργικά | | | | | | | |
| | | ΕΚΣΚΑΦΕΣ | | | | | |
| 1 | A-2 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες | ΟΔΟ-1123Α | m ³ | 0,00 | 0,70 € | 0,00 € |
| 1α | A-2-α | Προσαύξηση άρθρου Α-2 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m ³ | 0,00 | 0,09 € | 0,00 € |
| | | A-3 | | | | | |
| 2 | A-3.3 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών | ΟΔΟ-1133Α | m ³ | 0,00 | 8,20 € | 0,00 € |
| 2α | A-3.3-α | Προσαύξηση άρθρου Α-3.3 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m ³ | 0,00 | 1,54 € | 0,00 € |
| | | ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ | | | | | |
| | | A-4 | | | | | |
| 3 | A-4.4 | Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως | ΟΙΚ-2113 | m ³ | 737,67 | 14,40 € | 10.622,45 € |
| 3α | A-4.4-α | Προσαύξηση άρθρου Α-4.4 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m ³ | 737,67 | 1,76 € | 1.298,30 € |
| | | ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | | | | | |
| 4 | A-6 | Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π | ΟΙΚ-2221 | m ³ | 0,00 | 13,10 € | 0,00 € |
| 4α | A-6-α | Προσαύξηση άρθρου Α-6 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m ³ | 0,00 | 6,55 € | 0,00 € |
| | | ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ | | | | | |
| | | A-18 | | | | | |
| 5 | A-18.3 | Προμήθεια Υλικού Κατηγ. Ε4 | ΟΔΟ-1510 | m ³ | 80,00 | 6,00 € | 480,00 € |
| 5α | A-18.3-α | Προσαύξηση άρθρου Α-18.3 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m ³ | 80,00 | 75,75 € | 6.060,00 € |
| 6 | A-20 | Κατασκευή Επιχωμάτων | ΟΔΟ-1530 | m ³ | 745,99 | 1,05 € | 783,29 € |
| 6α | A-20-α | Προσαύξηση άρθρου Α-20 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m ³ | 745,99 | 0,15 € | 111,90 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α | | | | | | | 19.355,94 € |

Ομάδα Β: Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης, επενδύσεις προστασίας πρανών, σταθεροποίηση πρανών, οχετοί, κράσπεδα, ρείθρα, πεζοδρόμια, γέφυρες, φάντες συρματοπλεγμάτων, γεωτεχνικά έργα)


| | | | | | | | |
|-----|---------|--|----------|----------------|--------|----------|-------------|
| | | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | |
| 7 | B-1 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m | ΟΔΟ-2151 | m ³ | 0,00 | 4,00 € | 0,00 € |
| 7α | B-1-α | Προσαύξηση άρθρου Β-1 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m ³ | 0,00 | 1,40 € | 0,00 € |
| | | B-4 | | | | | |
| 8 | B-4.2 | Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων | ΥΔΡ-6068 | m ³ | 0,00 | 11,50 € | 0,00 € |
| 8α | B-4.2-α | Προσαύξηση άρθρου Β-4.2 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | | | 2,65 € | 0,00 € |
| | | ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ | | | | | |
| 9 | B-6 | Κατασκευή λιθοδμητου τοίχου | ΟΔΟ-2253 | m ³ | 358,01 | 76,70 € | 27.459,37 € |
| 9α | B-6-α | Προσαύξηση άρθρου Β-6 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m ³ | 358,01 | 158,19 € | 56.633,60 € |
| | | ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ | | | | | |
| 10 | B-22 | Μόνιμες ηλώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών με ακύρια διαστελλομένου άκρου, διατομής Φ25 mm | ΥΔΡ-7024 | m | 200,00 | 23,00 € | 4.600,00 € |
| 10α | B-22-α | Προσαύξηση άρθρου Β-22 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m | 200,00 | 3,64 € | 728,00 € |

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------|----------------|----------|----------|---------------------|
| | B-23 | Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών | | | | | |
| 11 | B-23.1 | Φέρουσας ικανότητας 200 kN με ράβδους Φ25 B500C | ΥΔΡ-7025 | m | 0,00 | 18,60 € | 0,00 € |
| 11α | B-23.1-α | Προσαύξηση άρθρου B-23.1 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m | 0,00 | 2,98 € | 0,00 € |
| | | ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ | | | | | |
| | B-26 | Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων | | | | | |
| 12 | B-26.1 | Φρεατοπάσσαλος Φ0,30 m | ΟΔΟ-2731_τροπ | m | 280,00 | 66,50 € | 18.620,00 € |
| 12α | B-26.1-α | Προσαύξηση άρθρου B-26.1 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m | 280,00 | 23,01 € | 6.442,80 € |
| | | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | | | | | |
| | B-29 | Κατασκευές από σκυρόδεμα | | | | | |
| | B-29.2 | Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | | | | | |
| 13 | B-29.2.2 | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 | ΟΔΟ-2531 | m ³ | 24,95 | 89,80 € | 2.240,51 € |
| 13α | B-29.2.2-α | Προσαύξηση άρθρου B-29.2.2 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | ΟΔΟ-2531 | m ³ | 24,95 | 113,35 € | 2.828,08 € |
| | B-29.3 | Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | | | | | |
| 14 | B-29.3.2 | Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 | ΟΔΟ-2532 | m ³ | 0,00 | 104,00 € | 0,00 € |
| 14α | B-29.3.2-α | Προσαύξηση άρθρου B-29.3.2 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m ³ | 0,00 | 117,04 € | 0,00 € |
| | B-29.4 | Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30 | | | | | |
| 15 | B-29.4.5 | Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 | ΟΔΟ-2551 | m ³ | 207,63 | 133,00 € | 27.614,79 € |
| 15α | B-29.4.5-α | Προσαύξηση άρθρου B-29.4.5 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m ³ | 207,63 | 124,58 € | 25.866,55 € |
| | | ΟΠΛΙΣΜΟΙ | | | | | |
| | B-30 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων | | | | | |
| 16 | B-30.2 | Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων | ΟΔΟ-2612 | kg | 23145,69 | 1,15 € | 26.617,54 € |
| 16α | B-30.2-α | Προσαύξηση άρθρου B-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | kg | 23145,69 | 0,33 € | 7.638,07 € |
| | | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ | | | | | |
| 17 | B-36 | Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη | ΟΔΟ-2411 | m ² | 170,00 | 1,75 € | 297,50 € |
| 17α | B-36-α | Προσαύξηση άρθρου B-36 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους | | m ² | 170,00 | 0,77 € | 119,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β | | | | | | | 207.705,81 € |

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------|
| | Σύνολο έργου | 227.061,75 € |
| | Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | 40.871,12 € |
| | Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε. | 267.932,87 € |
| | Απρόβλεπτα 15% | 40.189,93 € |
| | Σύνολο με απρόβλεπτα | 308.122,80 € |

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


ΒΙΔΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
 ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ
 ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - Ε.Μ.Π.
 ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 49659
 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 - 150 07 ΡΑΦΗΝΑ
 ΤΗΛ. 22940 31866
 ΔΦΜ: 118066239 - ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΒΙΔΙΑΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ