



ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22,
Πυλαία
Ταχ. Κωδ.: 57001
Ταχ. Θυρ.: 8915
Πληροφορίες
Τηλ.: 2310 888 553
Φαξ: 2310 888 646
Email:
prgathos@ikao.ondsl.gr



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση κεντρικής οδού
“Κυριακό-κοίτη χειμάρρου
Μπούραντα” της Ι. Σκήτης
Ευαγγελισμού της Ι. Μ. Ξενοφώντος»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 796.621,53 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A.T.	α/α Τιμολογ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Ομάδα Α: Χωματοουργικά							
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με τη μεταφορά	ΟΔΟ-1123Α	m³	442,86	0,70 €	310,00 €
1α	A-2-α	Προσαύξηση άρθρου Α-2 λόγω ειδικών συνθηκών		m³	442,86	0,09 €	39,86 €
2	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m³	760,97	1,05 €	799,02 €
2α	A-20-α	Προσαύξηση άρθρου Α-20 λόγω ειδικών συνθηκών		m³	760,97	0,14 €	106,54 €
3	A-23	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121Α	m³	291,7	7,70 €	2.246,09 €
3α	A-23-α	Προσαύξηση άρθρου Α-23 λόγω ειδικών συνθηκών		m³	291,7	58,48 €	17.058,62 €
4	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m³	311,69	4,00 €	1.246,76 €
4α	B-1-α	Προσαύξηση άρθρου Β-1 λόγω ειδικών συνθηκών (εργατικά)		m³	311,69	1,40 €	436,37 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							22.243,26 €


ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης, επενδύσεις προστασίας πρανών, σταθεροποίηση πρανών, οχετοί, κράσπεδα, ρείθρα, πεζοδρόμια, γέφυρες, φάντες συρματοπλεγμάτων, γεωτεχνικά έργα)

5	B.29.5.5 σχετ.1	Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα C 25/30	ΟΔΟ-2731	m²	1452,74	105,00 €	152.537,70 €
---	-----------------	--	----------	----	---------	----------	--------------

5α	B.29.5.5 σχετ.1-α	Προσαύξηση άρθρου Β-29.5.5 σχετ.1 λόγω ειδικών συνθηκών			1452,74	117,90 €	171.278,05 €
6	B.30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΟΔΟ-2612	Kg	66279,35	1,15 €	76.221,25 €
6α	B.30.2-α	Προσαύξηση άρθρου Β-30.2 λόγω ειδικών συνθηκών			66279,35	0,44 €	29.162,91 €
7	B.30.3	Δομικά πλέγματα Β500C	ΥΔΡ-7019	Kg	60249,80	1,15 €	69.287,27 €
7α	B.30.3.α	Προσαύξηση άρθρου Β-30.3 λόγω ειδικών συνθηκών			60249,80	0,38 €	22.894,92 €
8	B.43.1	Σφράγιση οριζόντων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη	ΥΔΡ-6370	m	294,60	3,80 €	1.119,48 €
8α	B.43.1.α	Προσαύξηση άρθρου Β-43.1 λόγω ειδικών συνθηκών			294,60	1,41 €	415,39 €
9	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ- 3816	m ²	517,85	15,70 €	8.130,25 €
9α	38.03α	Προσαύξηση άρθρου 32.03 λόγω ειδικών συνθηκών			517,85	7,30 €	3.780,31 €
10	10.25	Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος	ΥΔΡ 6370	m ²	2099,11	12,40 €	26.028,96 €
10α	10.25.α	Προσαύξηση άρθρου 10.25 λόγω ειδικών συνθηκών			2099,11	1,88 €	3.946,33 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							564.802,82 €
Σύνολο έργου							587.046,08 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							105.668,29 €
Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.							692.714,37 €
Απρόβλεπτα 15%							103.907,16 €
Σύνολο με απρόβλεπτα							796.621,53 €

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


 ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ/ Ε.Ε.
 ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. - ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ε.Ε.
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Α.Μ.Γ.Μ. 8451)
 ΔΙΕΓΓΙΟΥ 102 • Τ.Κ: 55133 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310 989 585 • FAX: 2310 989 581
 ΑΦΜ: 999970164 • ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ