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ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία   

Ταχ. Κωδ.: 57001 

Ταχ. Θυρ.:  8915 

Πληροφορίες 

Τηλ.: 2310 888 553 

Φαξ: 2310 888 646 

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

ΕΡΓΟ: 

 

«Κατασκευή τεχνικών αντιπυρικής 
δασικής οδού “Κτήμα Κελίου Αγ. Άννης 
– Καρτουβάρα” στο δασόκτημα Ιεράς 
Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους» 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 

 

 

 

ΜΕΤΡΟ 8.3 

«Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών 
συμβάντων» 

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ 

 ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ 
 

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

2024  
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 

           
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΔΟΥ 

Α.Δ. Χ.Θ. 
Απ. 

Επομένου 

Εφ. 

Μήκος 

Επιφάνεια 

Εκχ/τος 

Επιφάνεια  

Επιχ/τος 

Ποσοστό 

Βράχου 

Εκσκαφή σε 

Γαιώδες 

Εκσκαφή σε 

Βραχώδες 

Συνολικός 
όγκος 

Εκχ/τος 

Συνολικός 
όγκος 

Επιχ/τος 

Α 0+000,00 44,70 22,35 1,75 0,03 40% 23,47 15,65 39,11 0,67 

1 0+044,70 17,70 31,20 22,83 0,00 40% 427,38 284,92 712,30 0,00 

2 0+062,40 14,84 16,27 21,50 0,00 50% 174,90 174,90 349,81 0,00 

3 0+077,24 22,92 18,88 17,23 0,00 40% 195,18 130,12 325,30 0,00 

4 0+100,16 16,28 19,60 2,93 0,00 30% 40,20 17,23 57,43 0,00 

5 0+116,44 28,76 22,52 0,57 1,27 30% 8,99 3,85 12,84 28,60 

6 0+145,20 0,00 14,38 0,94 0,15 40% 8,11 5,41 13,52 2,16 

       878,22 632,07 1.510,30 31,43 

           

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΑΦΡΟΥ    

Α.Δ. Χ.Θ. 
Απ. 

Επομένου 

Εφ. 

Μήκος 

Ποσοστό 

Βράχου 

Επιφάνεια  

τάφρου 

Εκσκαφή 

σε 
Γαιώδες 

Εκσκαφή σε 

Βραχώδες 

Συνολικός 

όγκος 
  

Α 0+000,00 44,70 22,35 40% 0,25 3,35 2,24 5,59   

1 0+044,70 17,70 31,20 40% 0,25 4,68 3,12 7,80   

2 0+062,40 14,84 16,27 50% 0,25 2,03 2,03 4,07   

3 0+077,24 22,92 18,88 40% 0,25 2,83 1,89 4,72   

4 0+100,16 16,28 19,60 30% 0,25 3,43 1,47 4,90   

5 0+116,44 28,76 22,52 30% 0,25 3,94 1,69 5,63   

6 0+145,20 0,00 14,38 40% 0,25 2,16 1,44 3,60   

      22,43 13,87 36,30   
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Ύψος Μήκος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Α-1 

(ΟΔΟ Α-

2) 

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 

  [(3+2)*6]/2 40,00 600,00 30% 180,00   

  180,00 m3 

2 

ΑΤ Α-2 

(ΟΔΟ Α-

3.2) 

Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών 

  [(3+2)*6]/2 40,00 600,00 70% 420,00   

  420,00 m3 

3 

ΑΤ Α-3 

(ΟΔΟ Α-

4.1) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

  1,00 0,50 40,00 5,00 1 5,00   

  5,00 m3 

4 

ΑΤ Α-4 

(ΟΔΟ Α-

4.2) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες  

  1,00 0,50 40,00 5,00 1 5,00   

  5,00 m3 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 3 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Ύψος Μήκος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Α-1 

(ΟΔΟ Α-

2) 

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 

  [(3,5+2,5)*6]/2 15,00 270,00 20% 54,00   

  54,00 m3 

2 

ΑΤ Α-2 

(ΟΔΟ Α-

3.2) 

Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών 

  [(3,5+2,5)*6]/2 15,00 270,00 80% 216,00   

  216,00 m3 

3 

ΑΤ Α-3 

(ΟΔΟ Α-

4.1) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

  1,00 0,50 15,00 1,88 1 1,88   

  1,88 m3 

4 

ΑΤ Α-4 

(ΟΔΟ Α-

4.2) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες  

  1,00 0,50 15,00 1,88 1 1,88   

  1,88 m3 

5 

ΑΤ Α-5 

(ΟΔΟ Α-

20) 

Κατασκευή επιχωμάτων 

  [(3,5+2,5)*6]/2 15,00 270,00 1 270,00   

  270,00 m3 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 4 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Ύψος Μήκος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Α-1 

(ΟΔΟ Α-

2) 

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 

  (41*20,2)/2 7,50 3105,75 30% 931,73   

  931,73 m3 

2 

ΑΤ Α-2 

(ΟΔΟ Α-

3.2) 

Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών 

  (41*20,2)/2 7,50 3105,75 70% 2174,03   

  2174,03 m3 

3 

ΑΤ Α-3 

(ΟΔΟ Α-

4.1) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

  1,00 0,50 41,00 5,13 1 5,13   

  5,13 m3 

4 

ΑΤ Α-4 

(ΟΔΟ Α-

4.2) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες  

  1,00 0,50 41,00 5,13 1 5,13   

  5,13 m3 

5 

ΑΤ Α-5 

(ΟΔΟ Α-

20) 

Κατασκευή επιχωμάτων 

  (41*20,2)/2 7,50 3105,75 1 3105,75   

  3105,75 m3 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 5 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Ύψος Μήκος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Α-1 

(ΟΔΟ Α-

2) 

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 

  (30*1,2)/2 6,00 108,00 80% 86,40   

  86,40 m3 

2 

ΑΤ Α-2 

(ΟΔΟ Α-

3.2) 

Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών 

  (30*1,2)/2 6,00 108,00 20% 21,60   

  21,60 m3 

3 

ΑΤ Α-3 

(ΟΔΟ Α-

4.1) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

  1,00 0,50 30,00 3,75 1 3,75   

  3,75 m3 

4 

ΑΤ Α-4 

(ΟΔΟ Α-

4.2) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες  

  1,00 0,50 30,00 3,75 1 3,75   

  3,75 m3 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #1 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ  ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ 2*2μ.  L = 6μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  8,44 29,57 249,57 1 249,57   

ΣΥΝΟΛΟ 249,57 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α.κατάστρωμα δρόμου 8,44 0,68 5,74 1 5,74   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+3+0,77+0,58 7,35 1 7,35   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 0,88 4,40 1 4,40   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*5,50+0,94 8,24 1 8,24   

δ1. μείον έργου εισόδου 2,00 2,00 2,30 9,20 1 9,20   

δ2. μείον θεμέλιο έργου 

εισόδου 
0,25+0,16 0,41 1 0,41   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
3,00 1,89 5,67 1 5,67   

ΣΥΝΟΛΟ 220,04 m3 

3 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 3,00 4,00 0,25 3,00 1 3,00   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 4,00 0,25 1,00 1 1,00   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 2,00 0,50 0,25 1 0,25   

β.3.1 πλευρά α 0,25 2,00 2,25 1,13 1 1,13   

β.3.2 πλευρά β 2,62 0,25 0,66 1 0,66   

β.3.3 πλευρά γ 3,75 0,25 0,94 1 0,94   

β.3.4 πλευρά δ 0,25 1,50 2,25 0,84 1 0,84   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 10,16 m3 

4 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 5,50 0,10 0,94 1 0,94   

γ1. δάπεδο εισόδου 1,95 2,40 0,10 0,47 1 0,47   

γ2. θεμέλιο 0,65 2,40 0,10 0,16 1 0,16   

ΣΥΝΟΛΟ 2,92 m3 

5 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 321,70 1 321,70   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 311,00 1 311,00   

ΣΥΝΟΛΟ 632,70 kg 

6 

ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ 

B-53.8) 

Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 

ΣΥΝΟΛΟ 6,00 m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #2 ΡΕΙΘΡΟ L = 10μ 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  13,60 10,20 138,72 1 138,72   

ΣΥΝΟΛΟ 138,72 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  138,72-32,52-4,04-5,76-21,93 74,13 1 74,13   

ΣΥΝΟΛΟ 74,13 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  10,20 3,22 32,84 1 32,84   

ΣΥΝΟΛΟ 32,84 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  10,20 0,40 4,08 1 4,08   

ΣΥΝΟΛΟ 4,08 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 6,60 0,10 0,30 2 0,60   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 5,15 0,10 0,36 2 0,72   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,45 3,75 0,10 0,17 2 0,34   

δ.σώμα 10,20 0,40 4,08 1 4,08   

ΣΥΝΟΛΟ 5,74 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 6,50 0,50 0,81 2 1,62   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 5,05 1,00 2,53 2 5,06   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 3,65 0,50 0,46 2 0,92   

δ.σώμα 47,75 0,30 14,33 1 14,33   

ΣΥΝΟΛΟ 21,93 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.426,80 1 1.426,80   

ΣΥΝΟΛΟ 1.426,80 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #3 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ  ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ 2*2μ.  L = 12μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Α-3 

(ΟΔΟ 

Α-4.1) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

  1,50 30,00 1,00 11,25 1 11,25   

  11,25 m3 

2 

ΑΤ Α-4 

(ΟΔΟ 

Α-4.2) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες  

  1,50 30,00 1,00 11,25 1 11,25   

  11,25 m3 

3 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  7,83 55,51 434,64 1 434,64   

ΣΥΝΟΛΟ 434,64 m3 

4 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α.κατάστρωμα δρόμου 7,83 2,05 16,05 1 16,05   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+4+0,77+0,58 8,35 1 8,35   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 1,27 6,35 1 6,35   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*11,50+1,62 16,88 1 16,88   

δ1. μείον έργου εισόδου 2,00 2,00 2,30 9,20 1 9,20   

δ2. μείον θεμέλιο έργου 

εισόδου 
0,25+0,16 0,41 1 0,41   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
3,00 13,04 39,12 1 39,12   

ΣΥΝΟΛΟ 370,38 m3 

5 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 4,00 4,00 0,25 4,00 1 4,00   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 4,00 0,25 1,00 1 1,00   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 2,00 0,50 0,25 1 0,25   

β.3.1 πλευρά α 0,25 2,00 2,25 1,13 1 1,13   

β.3.2 πλευρά β 0,25 1,50 2,25 0,84 1 0,84   

β.3.3 πλευρά γ 3,75 0,25 0,94 1 0,94   

β.3.4 πλευρά δ 0,25 1,50 2,25 0,84 1 0,84   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 11,34 m3 

6 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 9,50 0,10 1,62 1 1,62   

γ1. δάπεδο εισόδου 1,95 2,40 0,10 0,47 1 0,47   

γ2. θεμέλιο 0,65 2,40 0,10 0,16 1 0,16   

ΣΥΝΟΛΟ 3,60 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 333,30 1 333,30   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 356,10 1 356,10   
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ΣΥΝΟΛΟ 689,40 kg 

8 

ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ 

B-53.8) 

Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 

ΣΥΝΟΛΟ 12,00 m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #4 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ  ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ 2*2μ.  L = 13μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  8,40 58,31 489,80 1 489,80   

ΣΥΝΟΛΟ 489,80 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α.κατάστρωμα δρόμου 8,40 1,30 10,92 1 10,92   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+3+0,77+0,58 7,35 1 7,35   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 3,70 18,50 1 18,50   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*12,50+1,96 18,54 1 18,54   

δ1. μείον έργου εισόδου 2,00 2,00 2,60 10,40 1 10,40   

δ2. μείον θεμέλιο έργου 

εισόδου 
0,25+0,16 0,41 1 0,41   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
3,00 4,47 13,41 1 13,41   

ΣΥΝΟΛΟ 432,11 m3 

3 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 3,00 4,00 0,25 3,00 1 3,00   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 4,00 0,25 1,00 1 1,00   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 2,00 0,50 0,25 1 0,25   

β.3.1 πλευρά α 3,75 0,25 0,94 1 0,94   

β.3.2 πλευρά β 0,25 1,50 2,25 0,84 1 0,84   

β.3.3 πλευρά γ 3,75 0,25 0,94 1 0,94   

β.3.4 πλευρά δ 0,25 1,50 2,25 0,84 1 0,84   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 10,15 m3 

4 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 11,50 0,10 1,96 1 1,96   

γ1. δάπεδο εισόδου 1,95 2,40 0,10 0,47 1 0,47   

γ2. θεμέλιο 0,65 2,40 0,10 0,16 1 0,16   

ΣΥΝΟΛΟ 3,94 m3 

5 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 326,20 1 326,20   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 311,00 1 311,00   

ΣΥΝΟΛΟ 637,20 kg 

6 

ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ 

B-53.8) 

Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 

ΣΥΝΟΛΟ 13,00 m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #5 ΡΕΙΘΡΟ L = 10,00μ 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  13,80 12,20 168,36 1 168,36   

ΣΥΝΟΛΟ 168,36 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  168,36-8*13,80 57,96 1 57,96   

ΣΥΝΟΛΟ 57,96 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  10,20 3,22 32,84 1 32,84   

ΣΥΝΟΛΟ 32,84 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  10,20 0,40 4,08 1 4,08   

ΣΥΝΟΛΟ 4,08 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 6,60 0,10 0,30 2 0,60   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 4,70 0,10 0,33 2 0,66   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,45 3,75 0,10 0,17 2 0,34   

δ.σώμα 10,20 0,40 4,08 1 4,08   

ΣΥΝΟΛΟ 5,68 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 6,50 0,50 0,81 2 1,62   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 4,60 1,00 2,30 2 4,60   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,25 3,65 0,50 0,46 2 0,92   

δ.σώμα 47,75 0,30 14,33 1 14,33   

ΣΥΝΟΛΟ 21,47 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.426,80 1 1.426,80   

ΣΥΝΟΛΟ 1.426,80 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #6 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ  ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ 2*2μ.  L =10μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  7,83 46,73 365,90 1 365,90   

ΣΥΝΟΛΟ 365,90 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α1.κατάστρωμα δρόμου 7,83 1,30 10,18 1 10,18   

α2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση  

καταστρώματος 

7,83 1,32 10,34 1 10,34   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+3+0,77+0,58 7,35 1 7,35   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 1,16 5,80 1 5,80   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*9,50+1,79 14,39 1 14,39   

δ1. μείον έργου εισόδου 2,00 2,00 2,55 10,20 1 10,20   

δ2. μείον θεμέλιο έργου 

εισόδου 
0,25+0,16 0,41 1 0,41   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
3,00 5,77 17,31 1 17,31   

ΣΥΝΟΛΟ 310,28 m3 

3 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 3,00 4,00 0,25 3,00 1 3,00   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 4,00 0,25 1,00 1 1,00   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 2,00 0,50 0,25 1 0,25   

β.3.1 πλευρά α 0,25 2,00 2,25 1,13 1 1,13   

β.3.2 πλευρά β 0,25 1,50 2,25 0,84 1 0,84   

β.3.3 πλευρά γ 3,75 0,25 0,94 1 0,94   

β.3.4 πλευρά δ 0,25 1,50 2,25 0,84 1 0,84   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 10,34 m3 

4 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 10,50 0,10 1,79 1 1,79   

γ1. δάπεδο εισόδου 1,95 2,40 0,10 0,47 1 0,47   

γ2. θεμέλιο 0,65 2,40 0,10 0,16 1 0,16   

ΣΥΝΟΛΟ 3,77 m3 

5 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 333,30 1 333,30   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 311,00 1 311,00   

ΣΥΝΟΛΟ 644,30 kg 

6 

ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ 

B-53.8) 

Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 

ΣΥΝΟΛΟ 10,00 m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #7 ΡΕΙΘΡΟ L = 22,15μ 
  

       
 

ΤΜΗΜΑ 1 

α/

α 

Άρθρ

ο 

Είδος 

Υλικού ή 

Εργασία

ς 

Πλάτος Μήκος Ύψος 
Ποσότητ

α 

Όμοι

α 

μέρη 

Συνολικέ

ς 

Ποσότητε

ς 

Μονάδε

ς 

1 

ΑΤ Β-

1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  
64,74*1,40+11,35*1,51*0,5+4,12*1,13*0,5+12*1,93

*0,5 
113,11 1 113,11   

ΣΥΝΟΛΟ 113,11 m3 

2 

ΑΤ Β-

2 

(ΟΔΟ 

Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  113,11-21,87-4,22-6,31-18,90 62,93 1 62,93   

ΣΥΝΟΛΟ 
62,93 

m3 

3 

ΑΤ Β-

3 

(ΟΔΟ 

Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  6,30 3,60 0,20 4,54 1 4,54   

  3,85 4,50 17,33 1 17,33   

ΣΥΝΟΛΟ 21,87 m3 

4 

ΑΤ Β-

10 

(ΟΔΟ 

Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  42,20 0,10 4,22 1 4,22   

ΣΥΝΟΛΟ 4,22 m3 

5 

ΑΤ Β-

4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2

) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,45 6,75 0,10 0,30 1 0,30   

β.κεντρικ

ό θεμέλιο 
0,70 6,05 0,10 0,42 1 0,42   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,45 5,62 0,10 0,25 1 0,25   

δ.σώμα 42,20 0,10 4,22 1 4,22   

ΣΥΝΟΛΟ 5,19 m3 

6 

ΑΤ Β-

5 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.1

) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντη 
0,25 0,50 6,65 0,83 1 0,83   

β.κεντρικ

ό θεμέλιο 
0,50 1,00 5,95 2,98 1 2,98   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 0,50 5,52 0,69 1 0,69   

δ.σώμα 48,00 0,30 14,40 1 14,40   

ΣΥΝΟΛΟ 18,90 m3 

7 

ΑΤ Β-

7 

(ΟΔΟ 

Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.086,20 1 1.086,20   

ΣΥΝΟΛΟ 1.086,20 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 2 

α/

α 

Άρθρ

ο 

Είδος 

Υλικού ή 

Εργασία

ς 

Πλάτος Μήκος Ύψος 
Ποσότητ

α 

Όμοι

α 

μέρη 

Συνολικέ

ς 

Ποσότητε

ς 

Μονάδε

ς 

1 

ΑΤ Β-

1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  
101,77*1,4+1,74*9,20+5,05*1,13*0,5+16,58*1,93*0

,5 
177,34 1 177,34   

ΣΥΝΟΛΟ 177,34 m3 

2 Επιχώσεις 
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ΑΤ Β-

2 

(ΟΔΟ 

Β- 

4.2) 

  177,34--1,74*9,20-26,02-7,9-9,55-34,05 83,81 1 83,81   

ΣΥΝΟΛΟ 

83,81 

m3 

3 

ΑΤ Β-

3 

(ΟΔΟ 

Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  9,90 4,05 0,20 8,02 1 8,02   

  4,00 4,50 18,00 1 18,00   

  26,02 m3 

4 

ΑΤ Β-

10 

(ΟΔΟ 

Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  79,00 0,10 7,90 1 7,90   

ΣΥΝΟΛΟ 7,90 m3 

5 

ΑΤ Β-

4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2

) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,45 10,50 0,10 0,47 1 0,47   

β.κεντρικ

ό θεμέλιο 
0,70 9,85 0,10 0,69 1 0,69   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,45 9,20 0,10 0,41 1 0,41   

δ.σώμα 79,00 0,10 7,98 1 7,98   

ΣΥΝΟΛΟ 9,55 m3 

6 

ΑΤ Β-

5(ΟΔ

Ο Β-

29.3.1

) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντη 
0,25 0,50 10,50 1,31 1 1,31   

β.κεντρικ

ό θεμέλιο 
0,50 1,00 9,85 4,93 1 4,93   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 0,50 9,20 1,15 1 1,15   

δ.σώμα 88,85 0,30 26,66 1 26,66   

ΣΥΝΟΛΟ 34,05 m3 

7 

ΑΤ Β-

7 

(ΟΔΟ 

Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.864,00 1 1.864,00   

ΣΥΝΟΛΟ 1.864,00 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 3 

α/

α 

Άρθρ

ο 

Είδος 

Υλικού ή 

Εργασία

ς 

Πλάτος Μήκος Ύψος 
Ποσότητ

α 

Όμοι

α 

μέρη 

Συνολικέ

ς 

Ποσότητε

ς 

Μονάδε

ς 

1 

ΑΤ Β-

1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  
52,10*1,4+3,1*1,13*0,5+8,5*1,51*0,5+15,55*1,93*

0,5 
96,11 1 96,11   

ΣΥΝΟΛΟ 96,11 m3 

2 

ΑΤ Β-

2 

(ΟΔΟ 

Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  96,11-16,44-3,21-6,38-16,07 54,01 1 54,01   

ΣΥΝΟΛΟ 
54,01 

m3 

3 

ΑΤ Β-

3 

(ΟΔΟ 

Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  7,22 2,50 0,20 3,61 1 3,61   

  2,85 4,50 12,83 1 12,83   

ΣΥΝΟΛΟ 16,44 m3 



 

Τιμολόγιο Π.Α.Α. 2014 - 2020 17 

4 

ΑΤ Β-

10 

(ΟΔΟ 

Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  32,10 0,10 3,21 1 3,21   

ΣΥΝΟΛΟ 3,21 m3 

5 

ΑΤ Β-

4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2

) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,45 9,00 0,10 0,41 1 0,41   

β.κεντρικ

ό θεμέλιο 
0,70 6,45 0,10 0,45 1 0,45   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,45 4,10 0,10 0,18 1 0,18   

δ.σώμα 32,10 0,10 5,34 1 5,34   

ΣΥΝΟΛΟ 6,38 m3 

6 

ΑΤ Β-

5 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.1

) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντη 
0,25 0,50 8,90 1,11 1 1,11   

β.κεντρικ

ό θεμέλιο 
0,50 1,00 6,35 3,18 1 3,18   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 0,50 4,00 0,50 1 0,50   

δ.σώμα 37,60 0,30 11,28 1 11,28   

ΣΥΝΟΛΟ 16,07 m3 

7 

ΑΤ Β-

7 

(ΟΔΟ 

Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.000,30 1 1.000,30   

ΣΥΝΟΛΟ 1.000,30 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #8 ΡΕΙΘΡΟ L =10,60μ 

α/α Άρθρο 

Είδος 

Υλικού ή 

Εργασίας 

Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Α-3 

(ΟΔΟ 

Α-4.1) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

  1,50 30,00 1,00 11,25 1 11,25   

  11,25 m3 

2 

ΑΤ Α-4 

(ΟΔΟ 

Α-4.2) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες  

  1,50 30,00 1,00 11,25 1 11,25   

  11,25 m3 

3 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  13,50 16,05 216,68 1 216,68   

ΣΥΝΟΛΟ 216,68 m3 

4 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

  216,68-(26,50+3,82+3,56+14,82)-5,58*13,60 92,14 1 92,14   

ΣΥΝΟΛΟ 92,14 m3 

5 

ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ 

Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  10,80 2,50 27,00 1 27,00   

ΣΥΝΟΛΟ 27,00 m3 

6 

ΑΤ Β-

10 

(ΟΔΟ 

Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  10,80 0,36 3,89 1 3,89   

ΣΥΝΟΛΟ 3,89 m3 

7 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,45 6,74 0,10 0,30 2 0,60   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 5,40 0,10 0,38 2 0,76   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,45 4,10 0,10 0,18 2 0,36   

δ.σώμα 17,75 0,10 1,78 1 1,78   

ΣΥΝΟΛΟ 3,50 m3 

8 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντη 
0,25 0,50 6,64 0,83 2 1,66   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 5,30 2,65 2 5,30   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 0,50 4,00 0,50 2 1,00   

δ.σώμα 22,86 0,30 6,86 1 6,86   

ΣΥΝΟΛΟ 14,82 m3 

9 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.326,20 1 1.326,20   

ΣΥΝΟΛΟ 1.326,20 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #9 ΡΕΙΘΡΟ L = 25,80μ 
  

       
 

ΤΜΗΜΑ 1 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-

1) 

Εκσκαφές 

  4,50 21,10 94,95 1 94,95   

ΣΥΝΟΛΟ 94,95 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  166,05-33,48-3,6-4,83-17,56 40,38 1 40,38   

μείον εκσκαφές 

χωρίς 

επανεπίχωση 

4,50 3,25 14,63 1 14,63   

ΣΥΝΟΛΟ 25,75 m3 

4 

ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-

5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

Θεμέλιο ανάντι-

κεντρικό θεμέλιο 
5,85 4,70 0,20 5,50 1 5,50   

Κεντρικό θεμέλιο 

-θεμέλιο κατάντι- 
4,40 5,25 23,10 1 23,10   

ΣΥΝΟΛΟ 28,60 m3 

5 

ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-

5) 

Στρώση ερείσματος 

  35,95 0,10 3,60 1 3,60   

ΣΥΝΟΛΟ 3,60 m3 

6 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 5,10 0,10 0,23 1 0,23   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 4,65 0,10 0,33 1 0,33   

γ.σώμα 
40,56-(5+4,55)*0,25 

-4,40*0,5 
0,10 3,60 1 3,60   

δ. ποδιά 1,45 4,50 0,10 0,65 1 0,65   

ΣΥΝΟΛΟ 4,81 m3 

7 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντι 0,25 0,50 5,00 0,63 1 0,63   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 4,55 2,28 1 2,28   

γ.σώμα 40,56 0,30 12,17 1 12,17   

δ1. ποδιά 1,25 4,40 0,25 1,38 1 1,38   

δ2. τοιχείο ποδιάς 1,00 4,40 0,25 1,10 1 1,10   

ΣΥΝΟΛΟ 17,56 m3 

8 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 919,00 1 919,00   

ΣΥΝΟΛΟ 919,00 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 2 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-

1) 

Εκσκαφές 

  11,70 21,10 246,87 1 246,87   

ΣΥΝΟΛΟ 246,87 m3 

2 Επιχώσεις 
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ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

  431,73-80,51-8,43-14,31-50,58 104,14 1 104,14   

μείον εκσκαφές 

χωρίς 

επανεπίχωση 

11,70 3,25 38,03 1 38,03   

ΣΥΝΟΛΟ 66,11 m3 

4 

ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-

5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

Θεμέλιο ανάντι-

κεντρικό θεμέλιο 
5,85 14,45 0,20 16,91 1 16,91   

Κεντρικό θεμέλιο 

-θεμέλιο κατάντι- 
10,00 5,25 52,50 1 52,50   

ΣΥΝΟΛΟ 69,41 m3 

5 

ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-

5) 

Στρώση ερείσματος 

  84,25 0,10 8,43 1 8,43   

ΣΥΝΟΛΟ 8,43 m3 

6 

ΑΤ  Β-

4(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 16,90 0,10 0,76 1 0,76   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 11,70 0,10 0,82 1 0,82   

γ.σώμα 

128,67-

(16,9+8,00)*0,25-

11,70*0,5 

0,10 11,66 1 11,66   

δ. ποδιά 1,45 7,35 0,10 1,07 1 1,07   

ΣΥΝΟΛΟ 14,31 m3 

7 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 0,50 16,70 2,09 1 2,09   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 11,50 5,75 1 5,75   

γ.σώμα 128,67 0,30 38,60 1 38,60   

δ1. ποδιά 1,25 7,35 0,25 2,30 1 2,30   

δ2. τοιχείο ποδιάς 1,00 7,35 0,25 1,84 1 1,84   

ΣΥΝΟΛΟ 50,58 m3 

8 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 2.826,80 1 2.826,80   

ΣΥΝΟΛΟ 2.826,80 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 3 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-

1) 

Εκσκαφές 

  9,60 21,10 202,56 1 202,56   

ΣΥΝΟΛΟ 202,56 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  431,73-64,13-4,87-6,76-26,56 109,18 1 109,18   

μείον εκσκαφές 

χωρίς 

επανεπίχωση 

9,60 3,25 31,20 1 31,20   

ΣΥΝΟΛΟ 77,98 m3 

3 

ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-

5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

Θεμέλιο ανάντι-

κεντρικό θεμέλιο 
5,85 11,05 0,20 12,93 1 12,93   

Κεντρικό θεμέλιο 

-θεμέλιο κατάντι- 
8,05 5,25 42,26 1 42,26   

ΣΥΝΟΛΟ 55,19 m3 

4 Στρώση ερείσματος 
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ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-

5) 

  48,70 0,10 4,87 1 4,87   

ΣΥΝΟΛΟ 4,87 m3 

5 

ΑΤ  Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 12,80 0,10 0,58 1 0,58   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 9,80 0,10 0,69 1 0,69   

γ.σώμα 

55,16-

(12,6+6,70)*0,25- 

9,60*0,5 

0,10 4,55 1 4,55   

δ. ποδιά 1,45 6,45 0,10 0,94 1 0,94   

ΣΥΝΟΛΟ 6,76 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 0,50 12,70 1,59 1 1,59   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 9,70 4,85 1 4,85   

γ.σώμα 55,16 0,30 16,55 1 16,55   

δ1. ποδιά 1,25 6,35 0,25 1,98 1 1,98   

δ2. τοιχείο ποδιάς 1,00 6,35 0,25 1,59 1 1,59   

ΣΥΝΟΛΟ 26,56 m3 

7 

ΑΤ Β-

7(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.556,20 1 1.556,20   

ΣΥΝΟΛΟ 1.556,20 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #10 ΡΕΙΘΡΟ L =12,45μ 

ΤΜΗΜΑ 1 

α/α Άρθρο 

Είδος 

Υλικού ή 

Εργασίας 

Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-

1) 

Εκσκαφές 

  6,70 18,85 126,30 1 126,30   

  1,40 11,42 1,85 14,79 1 14,79   

ΣΥΝΟΛΟ 141,09 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  141,09-20,65-28,11-5,20*6,70 64,94 1 64,94   

ΣΥΝΟΛΟ 64,94 m3 

3 

ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-

5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  2,65 5,30 0,20 2,81 1 2,81   

  4,35 4,10 17,84 1 17,84   

ΣΥΝΟΛΟ 20,65 m3 

4 

ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-

5) 

Στρώση ερείσματος 

  22,65 0,10 2,27 1 2,27   

ΣΥΝΟΛΟ 2,27 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,45 5,70 0,10 0,26 1 0,26   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 5,05 0,10 0,35 1 0,35   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
1,45 4,30 0,10 0,62 1 0,62   

δ.σώμα 22,65 0,10 2,27 1 2,27   

ΣΥΝΟΛΟ 3,50 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντη 
0,25 0,50 5,60 0,70 1 0,70   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 4,95 2,48 1 2,48   

γ1.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 4,20 1,25 1,31 1 1,31   

γ2.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 1,00 4,20 1,05 2 2,10   

δ.σώμα 27,65 0,30 8,30 1 8,30   

ΣΥΝΟΛΟ 14,89 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 785,70 1 785,70   

ΣΥΝΟΛΟ 785,70 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 2 

α/α Άρθρο 

Είδος 

Υλικού ή 

Εργασίας 

Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-

1) 

Εκσκαφές 

  8,80 18,85 165,88 1 165,88   

  1,40 11,42 1,85 14,79 1 14,79   
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ΣΥΝΟΛΟ 180,67 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  180,67-34,60-3,52-9,94-23,46-5,2*8,80 63,39 1 63,39   

ΣΥΝΟΛΟ 63,39 m3 

3 

ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-

5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  2,65 7,65 0,20 4,05 1 4,05   

  7,45 4,10 30,55 1 30,55   

  34,60 m3 

4 

ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-

5) 

Στρώση ερείσματος 

  35,15 0,10 3,52 1 3,52   

ΣΥΝΟΛΟ 3,52 m3 

5 

ΑΤ Β-

4(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,45 7,82 0,10 0,35 1 0,35   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 7,62 0,10 0,53 1 0,53   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
1,45 7,44 0,10 1,08 1 1,08   

δ.σώμα 35,15 0,10 7,98 1 7,98   

ΣΥΝΟΛΟ 9,94 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντη 
0,25 0,50 7,72 0,97 1 0,97   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 7,52 3,76 1 3,76   

γ1.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 7,34 1,25 2,29 1 2,29   

γ2.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 1,00 7,34 1,84 2 3,68   

δ.σώμα 42,54 0,30 12,76 1 12,76   

ΣΥΝΟΛΟ 23,46 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 921,00 1 921,00   

ΣΥΝΟΛΟ 921,00 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #11 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ  ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ 2*2μ.  L = 7μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  8,44 41,67 351,69 1 351,69   

ΣΥΝΟΛΟ 351,69 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α.κατάστρωμα δρόμου 8,44 0,83 7,01 1 7,01   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+3+0,77+0,58 7,35 1 7,35   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 1,65 8,25 1 8,25   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*6,50+1,11 9,73 1 9,73   

δ1. μείον έργου εισόδου 2,00 2,00 2,30 9,20 1 9,20   

δ2. μείον θεμέλιο έργου 

εισόδου 
0,25+0,16 0,41 1 0,41   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
3,00 11,27 33,81 1 33,81   

ΣΥΝΟΛΟ 289,95 m3 

3 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 3,00 4,00 0,25 3,00 1 3,00   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 4,00 0,25 1,00 1 1,00   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 2,00 0,50 0,25 1 0,25   

β.3.1 πλευρά α 0,25 2,00 2,25 1,13 1 1,13   

β.3.2 πλευρά β 2,62 0,25 0,66 1 0,66   

β.3.3 πλευρά γ 3,75 0,25 0,94 1 0,94   

β.3.4 πλευρά δ 0,25 1,50 2,25 0,84 1 0,84   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 10,16 m3 

4 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 6,50 0,10 1,11 1 1,11   

γ1. δάπεδο εισόδου 1,95 2,40 0,10 0,47 1 0,47   

γ2. θεμέλιο 0,65 2,40 0,10 0,16 1 0,16   

ΣΥΝΟΛΟ 3,09 m3 

5 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 321,70 1 321,70   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 309,80 1 309,80   

ΣΥΝΟΛΟ 631,50 kg 

6 

ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ 

B-53.8) 

Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 

ΣΥΝΟΛΟ 7,00 m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #12 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥΣ  L = 14μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Α-3 

(ΟΔΟ 

Α-4.1) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

  1,50 30,00 1,00 11,25 1 11,25   

  11,25 m3 

2 

ΑΤ Α-4 

(ΟΔΟ 

Α-4.2) 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες  

  1,50 30,00 1,00 11,25 1 11,25   

  11,25 m3 

3 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  7,80 65,38 509,96 1 509,96   

ΣΥΝΟΛΟ 509,96 m3 

4 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α.κατάστρωμα δρόμου 7,80 0,20 1,56 1 1,56   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+3+0,77+0,58 7,35 1 7,35   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 3,45 17,25 1 17,25   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*13,50+2,30 20,21 1 20,21   

δ1. μείον έργου εισόδου 2+1+2+0,77+0,58 6,35 1 6,35   

δ2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 21,20 106,00 1 106,00   

ΣΥΝΟΛΟ 354,36 m3 

5 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 3,00 4,00 0,25 3,00 1 3,00   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

β.3 πτερυγότοιχος 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 10,34 m3 

6 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. Θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 13,50 0,10 2,30 1 2,30   

γ1. δάπεδο εισόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

γ2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

ΣΥΝΟΛΟ 5,00 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 263,00 1 263,00   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 311,00 1 311,00   

ΣΥΝΟΛΟ 574,00 kg 

8 

ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ 

B-53.8) 

Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 

ΣΥΝΟΛΟ 14,00 m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #13 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ  ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ 2,5*2,5μ.  L = 10μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  7,80 44,68 348,50 1 348,50   

ΣΥΝΟΛΟ 348,50 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α1.κατάστρωμα δρόμου 7,80 0,75 5,85 1 5,85   

α2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση  

καταστρώματος 

7,80 0,94 7,33 1 7,33   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+3+0,77+0,58 7,35 1 7,35   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 3,82 19,10 1 19,10   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*9,50+1,62 14,22 1 14,22   

δ1. μείον έργου εισόδου 2,50 2,50 2,40 15,00 1 15,00   

δ2. μείον θεμέλιο έργου 

εισόδου 
0,31+0,19 0,50 1 0,50   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
3,50 4,05 14,18 1 14,18   

ΣΥΝΟΛΟ 276,67 m3 

3 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 3,00 4,00 0,25 3,00 1 3,00   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 2,50 2,50 0,25 1,56 1 1,56   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 2,50 0,50 0,31 1 0,31   

β.3.1 πλευρά α 0,25 2,25 2,25 1,27 1 1,27   

β.3.2 πλευρά β 0,25 2,00 1,87 0,94 1 0,94   

β.3.3 πλευρά γ 0,25 2,50 1,87 1,17 1 1,17   

β.3.4 πλευρά δ 0,25 2,00 2,25 1,13 1 1,13   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 11,72 m3 

4 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 9,50 0,10 1,62 1 1,62   

γ1. δάπεδο εισόδου 2,45 2,90 0,10 0,71 1 0,71   

γ2. θεμέλιο 0,65 2,90 0,10 0,19 1 0,19   

ΣΥΝΟΛΟ 3,87 m3 

5 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 403,10 1 403,10   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 311,00 1 311,00   

ΣΥΝΟΛΟ 714,10 kg 

6 

ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ 

B-53.8) 

Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 

ΣΥΝΟΛΟ 10,00 m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #14 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ  ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ 2*2μ.  L = 7μ  και D =0,60μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  5,75 19,58 112,59 1 112,59   

ΣΥΝΟΛΟ 112,59 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α1.κατάστρωμα δρόμου 5,75 0,90 5,18 1 5,18   

α2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση 

καταστρώματος 

5,75 0,47 2,70 1 2,70   

β1. μείον έργου εξόδου 0,45+0,24 0,69 1 0,69   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
3,00 1,57 4,71 1 4,71   

γ1.μείον σωλήνας 3,14*0,45^2*6,50+1,11 5,24 1 5,24   

γ2.μείον εγκιβωτισμός 

σωλήνα 
6,09 6,09 1 6,09   

δ1. μείον έργου εισόδου 2,00 2,00 1,70 6,80 1 6,80   

δ2. μείον θεμέλιο έργου 

εισόδου 
0,31+0,19 300,61 1 300,61   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
3,00 0,86 2,58 1 2,58   

ΣΥΝΟΛΟ 91,54 m3 

3 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. πτερυγότοιχος 1,20 1,50 0,25 0,45 1 0,45   

α2. μείον οπή οχετού 3,14 0,4^2 0,25 0,13 1 0,13   

β1. δάπεδο εισόδου 4,00 0,25 1,00 1 1,00   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 2,00 0,50 0,25 1 0,25   

β.3.1 πλευρά α 0,25 2,00 2,00 1,00 1 1,00   

β.3.2 πλευρά β 2,02 0,25 0,51 1 0,51   

β.3.3 πλευρά γ 2,90 0,25 0,73 1 0,73   

β.3.4 πλευρά δ 0,25 1,50 2,00 0,75 1 0,75   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 4,23 m3 

4 

ΑΤ Β-4  

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α.τοιχίου 0,65 1,90 0,10 0,12 2 0,24   

β. κορμού 1,70 6,50 0,10 1,11 1 1,11   

γ1. δάπεδο εισόδου 1,95 2,40 0,10 0,47 1 0,47   

γ2. θεμέλιο 0,65 2,40 0,10 0,16 1 0,16   

ΣΥΝΟΛΟ 1,98 m3 

5 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 300,10 1 300,10   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 26,30 1 26,30   

ΣΥΝΟΛΟ 326,40 kg 

6 

ΑΤ Β-8 

(ΟΔΟ 

B-53.5) 

 Άοπλοι πρεσσαριστοί Τσιμεντοσωλήνες D=0.60 m 

ΣΥΝΟΛΟ 7,00 m 

7 

ΑΤ Β-11 

(ΥΔΡ 

5.08) 

Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου 

α. κορμός 6,5*1,2*1,2-3,14*0,4^2*6,5 6,09 1 6,09   

ΣΥΝΟΛΟ 6,09 m3 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #15 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ  ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ 2,5*2,5μ.  L = 10μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-

1) 

Εκσκαφές 

  8,05 38,68 311,37 1 311,37   

ΣΥΝΟΛΟ 311,37 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

α1.κατάστρωμα δρόμου 8,05 0,70 5,64 1 5,64   

α2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση 

καταστρώματος 

8,05 2,25 18,11 1 18,11   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+3+0,77+0,58 7,35 1 7,35   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
4,00 2,82 11,28 1 11,28   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*9,50+1,62 14,22 1 14,22   

δ1. μείον έργου εισόδου 2,50 2,50 2,00 12,50 1 12,50   

δ2. μείον θεμέλιο έργου 

εισόδου 
0,31+0,19 0,50 1 0,50   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
3,50 1,54 5,39 1 5,39   

ΣΥΝΟΛΟ 247,66 m3 

3 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 3,00 4,00 0,25 3,00 1 3,00   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 2,50 2,50 0,25 1,56 1 1,56   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 2,50 0,50 0,31 1 0,31   

β.3.1 πλευρά α 0,25 2,25 2,25 1,27 1 1,27   

β.3.2 πλευρά β 0,25 2,00 1,87 0,94 1 0,94   

β.3.3 πλευρά γ 0,25 2,50 1,87 1,17 1 1,17   

β.3.4 πλευρά δ 0,25 2,00 2,25 1,13 1 1,13   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 11,72 m3 

4 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 9,50 0,10 1,62 1 1,62   

γ1. δάπεδο εισόδου 2,45 2,90 0,10 0,71 1 0,71   

γ2. θεμέλιο 0,65 2,90 0,10 0,19 1 0,19   

ΣΥΝΟΛΟ 3,87 m3 

5 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 403,10 1 403,10   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 311,00 1 311,00   

ΣΥΝΟΛΟ 714,10 kg 

6 Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 
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ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ B-

53.8) 

ΣΥΝΟΛΟ 

10,00 

m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #16 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ  ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ 2*2μ.  L = 8μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  7,90 32,00 252,80 1 252,80   

ΣΥΝΟΛΟ 252,80 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α.κατάστρωμα δρόμου 7,90 2,25 17,78 1 17,78   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+3+0,77+0,58 7,35 1 7,35   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 0,84 4,20 1 4,20   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*7,50+1,28 11,23 1 11,23   

δ1. μείον έργου εισόδου 2,00 2,00 2,10 8,40 1 8,40   

δ2. μείον θεμέλιο εισόδου 0,25+0,16 0,41 1 0,41   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
3,00 3,55 10,65 1 10,65   

ΣΥΝΟΛΟ 228,34 m3 

3 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 3,00 4,00 0,25 3,00 1 3,00   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 4,00 0,25 1,00 1 1,00   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 2,00 0,50 0,25 1 0,25   

β.3.1 πλευρά α 0,25 2,00 2,25 1,13 1 1,13   

β.3.2 πλευρά β 2,62 0,25 0,66 1 0,66   

β.3.3 πλευρά γ 3,75 0,25 0,94 1 0,94   

β.3.4 πλευρά δ 0,25 1,50 2,25 0,84 1 0,84   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 10,16 m3 

4 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 7,50 0,10 1,28 1 1,28   

γ1. δάπεδο εισόδου 1,95 2,40 0,10 0,47 1 0,47   

γ2. θεμέλιο 0,65 2,40 0,10 0,16 1 0,16   

ΣΥΝΟΛΟ 3,26 m3 

5 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 324,70 1 324,70   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 311,00 1 311,00   

ΣΥΝΟΛΟ 635,70 kg 

6 

ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ 

B-53.8) 

Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 

ΣΥΝΟΛΟ 8,00 m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #17 ΡΕΙΘΡΟ L = 22,50μ 
  

       
 

ΤΜΗΜΑ 1 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-

1) 

Εκσκαφές 

  11,40 15,80 180,12 1 180,12   

ΣΥΝΟΛΟ 180,12 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  180,12-28,70-3,55-4,65-17,82 125,40 1 125,40   

μείον εκσκαφές 

χωρίς 

επανεπίχωση 

6,80 2,22 15,10 1 15,10   

ΣΥΝΟΛΟ 110,30 m3 

3 

ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-

5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  6,80 4,22 28,70 1 28,70   

ΣΥΝΟΛΟ 28,70 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  
42,36-(8,40+5,30)*0,25 

-6,80*0,5 
0,10 3,55 1 3,55   

ΣΥΝΟΛΟ 3,55 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 8,50 0,10 0,38 1 0,38   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 6,90 0,10 0,48 1 0,48   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,45 5,40 0,10 0,24 1 0,24   

δ.σώμα 
42,36-(8,40+5,30)*0,25 

-6,80*0,5 
0,10 3,55 1 3,55   

ΣΥΝΟΛΟ 4,65 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 0,50 8,40 1,05 1 1,05   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 6,80 3,40 1 3,40   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,25 0,50 5,30 0,66 1 0,66   

δ.σώμα 42,36 0,30 12,71 1 12,71   

ΣΥΝΟΛΟ 17,82 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 991,60 1 991,60   

ΣΥΝΟΛΟ 991,60 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 2 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-

1) 

Εκσκαφές 

  15,00 15,80 237,00 1 237,00   

ΣΥΝΟΛΟ 237,00 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  237,00-37,98-6,06-8,08-30,22 154,66 1 154,66   

μείον εκσκαφές 

χωρίς 

επανεπίχωση 

10,55 2,22 23,42 1 23,42   

ΣΥΝΟΛΟ 131,24 m3 
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3 

ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-

5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  9,00 4,22 37,98 1 37,98   

ΣΥΝΟΛΟ 37,98 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  

71,25-

(14,25+7,10)*0,25-

10,55*0,5 

0,10 6,06 1 6,06   

ΣΥΝΟΛΟ 6,06 m3 

5 

ΑΤ Β-

4(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 14,25 0,10 0,64 1 0,64   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 10,55 0,10 0,74 1 0,74   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,45 7,10 0,10 0,32 2 0,64   

δ.σώμα 

71,25-

(14,25+7,10)*0,25-

10,55*0,5 

0,10 6,06 1 6,06   

ΣΥΝΟΛΟ 8,08 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 14,25 0,50 1,78 1 1,78   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 10,55 1,00 5,28 1 5,28   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,25 7,10 0,50 0,89 2 1,78   

δ.σώμα 71,25 0,30 21,38 1 21,38   

ΣΥΝΟΛΟ 30,22 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.354,20 1 1.354,20   

ΣΥΝΟΛΟ 1.354,20 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 3 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-

1) 

Εκσκαφές 

  5,45 15,80 86,11 1 86,11   

ΣΥΝΟΛΟ 86,11 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  86,11-21,10-2,58-3,41-13,14 45,87 1 45,87   

μείον εκσκαφές 

χωρίς 

επανεπίχωση 

5,15 2,22 11,43 1 11,43   

ΣΥΝΟΛΟ 34,44 m3 

3 

ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-

5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  5,00 4,22 21,10 1 21,10   

ΣΥΝΟΛΟ 21,10 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  

30,90-

(5,30+5,00)*0,25- 

5,15*0,5 

0,10 2,58 1 2,58   

ΣΥΝΟΛΟ 2,58 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 5,40 0,10 0,24 1 0,24   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 5,25 0,10 0,37 1 0,37   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,45 5,10 0,10 0,23 1 0,23   
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δ.σώμα 

30,90-

(5,30+5,00)*0,25- 

5,15*0,5 

0,10 2,58 1 2,58   

ΣΥΝΟΛΟ 3,42 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 0,50 5,30 0,66 1 0,66   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 5,15 2,58 1 2,58   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,25 0,50 5,00 0,63 1 0,63   

δ.σώμα 30,90 0,30 9,27 1 9,27   

ΣΥΝΟΛΟ 13,14 m3 

7 

ΑΤ Β-

7(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 712,30 1 712,30   

ΣΥΝΟΛΟ 712,30 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #18 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ  ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ 2*2μ.  L = 10μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  8,46 51,25 433,58 1 433,58   

ΣΥΝΟΛΟ 433,58 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α.κατάστρωμα δρόμου 8,46 0,86 7,28 1 7,28   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+3+0,77+0,58 7,35 1 7,35   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 4,70 23,50 1 23,50   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*9,50+1,62 14,22 1 14,22   

δ1. μείον έργου εισόδου 2,00 2,00 2,25 9,00 1 9,00   

δ2. μείον θεμέλιο εισόδου 0,25+0,16 0,41 1 0,41   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
3,00 6,30 18,90 1 18,90   

ΣΥΝΟΛΟ 367,48 m3 

3 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 3,00 4,00 0,25 3,00 1 3,00   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 4,00 0,25 1,00 1 1,00   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 2,00 0,50 0,25 1 0,25   

β.3.1 πλευρά α 0,25 2,00 2,25 1,13 1 1,13   

β.3.2 πλευρά β 2,85 0,25 0,71 1 0,71   

β.3.2 πλευρές γ και δ 3,75 0,25 0,94 2 1,88   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 10,31 m3 

4 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 9,50 0,10 1,62 1 1,62   

γ1. δάπεδο εισόδου 1,95 2,40 0,10 0,47 1 0,47   

γ2. θεμέλιο 0,65 2,40 0,10 0,16 1 0,16   

ΣΥΝΟΛΟ 3,60 m3 

5 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 321,30 1 321,30   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 311,00 1 311,00   

ΣΥΝΟΛΟ 632,30 kg 

6 

ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ 

B-53.8) 

Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 

ΣΥΝΟΛΟ 10,00 m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #19 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥΣ  L = 8μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  8,85 41,12 363,91 1 363,91   

ΣΥΝΟΛΟ 363,91 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α.κατάστρωμα δρόμου 8,85 0,50 4,43 1 4,43   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+3+0,77+0,58 7,35 1 7,35   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 2,20 11,00 1 11,00   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*7,50+1,28 11,23 1 11,23   

δ1. μείον έργου εισόδου 1,65+1,26+2,81+0,79+0,70 7,21 1 7,21   

δ2. μείον θεμέλιο εισόδου 1,26+0,7 1,96 1 1,96   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
4,30 12,54 53,92 1 53,92   

ΣΥΝΟΛΟ 275,67 m3 

3 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 3,00 4,00 0,25 3,00 1 3,00   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 2,00 3,30 0,25 1,65 1 1,65   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 5,00 0,50 0,63 2 1,26   

β.3 πτερυγότοιχος 2,25 5,00 0,25 2,81 1 2,81   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 11,06 m3 

4 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 7,50 0,10 1,28 1 1,28   

γ1. δάπεδο εισόδου 7,92 0,10 0,79 1 0,79   

γ2. θεμέλια 0,65 5,40 0,10 0,35 2 0,70   

ΣΥΝΟΛΟ 4,12 m3 

5 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 316,00 1 316,00   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 302,60 1 302,60   

ΣΥΝΟΛΟ 618,60 kg 

6 

ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ 

B-53.8) 

Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 

ΣΥΝΟΛΟ 8,00 m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #20 ΡΕΙΘΡΟ L = 18,50μ 
  

       
 

ΤΜΗΜΑ 1 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  5,60 13,80 77,28 1 77,28   

ΣΥΝΟΛΟ 77,28 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  77,28-16,57-1,9-2,49-9,44 46,88 1 46,88   

ΣΥΝΟΛΟ 46,88 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  3,65 4,54 16,57 1 16,57   

ΣΥΝΟΛΟ 16,57 m3 

4 
ΑΤ Β-12 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  
22,55-(4,6+2,5)*0,25 

-3,55*0,5 
0,10 1,90 1 1,90   

ΣΥΝΟΛΟ 1,90 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 4,70 0,10 0,21 1 0,21   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 3,65 0,10 0,26 1 0,26   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,45 2,60 0,10 0,12 1 0,12   

δ.σώμα 
22,55-(4,6+2,5)*0,25 

-3,55*0,5 
0,10 1,90 1 1,90   

ΣΥΝΟΛΟ 2,49 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντη 
0,25 0,50 4,60 0,58 1 0,58   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 3,55 1,78 1 1,78   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 0,50 2,50 0,31 1 0,31   

δ.σώμα 22,55 0,30 6,77 1 6,77   

ΣΥΝΟΛΟ 9,44 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 560,10 1 560,10   

ΣΥΝΟΛΟ 560,10 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 2 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  10,60 13,80 146,28 1 146,28   

ΣΥΝΟΛΟ 146,28 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  146,28-48,12-6,72-8,74-32,18 50,52 1 50,52   

ΣΥΝΟΛΟ 50,52 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  10,60 4,54 48,12 1 48,12   
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ΣΥΝΟΛΟ 48,12 m3 

4 
ΑΤ Β-12 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  

77,80-

(14,25+7,00)*0,25-

10,6*0,5 

0,10 6,72 1 6,72   

ΣΥΝΟΛΟ 6,72 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 14,25 0,10 0,64 1 0,64   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 10,60 0,10 0,74 1 0,74   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,45 7,00 0,10 0,32 2 0,64   

δ.σώμα 

77,80-

(14,25+7,00)*0,25-

10,6*0,5 

0,10 6,72 1 6,72   

ΣΥΝΟΛΟ 8,74 m3 

6 

ΑΤ Β-

5(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντη 
0,25 14,25 0,50 1,78 1 1,78   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 10,60 1,00 5,30 1 5,30   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 7,00 0,50 0,88 2 1,76   

δ.σώμα 77,80 0,30 23,34 1 23,34   

ΣΥΝΟΛΟ 32,18 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.495,50 1 1.495,50   

ΣΥΝΟΛΟ 1.495,50 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 3 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  5,40 13,80 74,52 1 74,52   

ΣΥΝΟΛΟ 74,52 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  30,66-20,43-2,62-3,35-12,51 35,61 1 35,61   

ΣΥΝΟΛΟ 35,61 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  4,50 4,54 20,43 1 20,43   

ΣΥΝΟΛΟ 20,43 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  

30,66-

(5,40+3,45)*0,25- 

4,40*0,5 

0,10 2,62 1 2,62   

ΣΥΝΟΛΟ 2,62 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 5,50 0,10 0,25 1 0,25   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 4,50 0,10 0,32 1 0,32   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,45 3,55 0,10 0,16 1 0,16   

δ.σώμα 

30,66-

(5,40+3,45)*0,25- 

4,40*0,5 

0,10 2,62 1 2,62   

ΣΥΝΟΛΟ 3,35 m3 
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6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντη 
0,25 0,50 5,40 0,68 1 0,68   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 4,40 2,20 1 2,20   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 0,50 3,45 0,43 1 0,43   

δ.σώμα 30,66 0,30 9,20 1 9,20   

ΣΥΝΟΛΟ 12,51 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 723,60 1 723,60   

ΣΥΝΟΛΟ 723,60 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #21 ΡΕΙΘΡΟ L = 16μ 
  

       
 

ΤΜΗΜΑ 1 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  6,55 17,54 114,89 1 114,89   

ΣΥΝΟΛΟ 114,89 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  114,89-14,54-1,74-2,51-10,10 85,92 1 85,92   

μείον εκσκαφές 

χωρίς 

επανεπίχωση 

6,55 4,35 28,49 1 28,49   

ΣΥΝΟΛΟ 57,43 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  5,10 2,85 14,54 1 14,54   

ΣΥΝΟΛΟ 14,54 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  
22,2-(5,79+4,21)*0,25 

-4,86*0,5 
0,10 1,73 1 1,73   

ΣΥΝΟΛΟ 1,73 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 5,89 0,10 0,27 1 0,27   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 4,31 0,10 0,30 1 0,30   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,45 4,96 0,10 0,22 1 0,22   

δ.σώμα 
22,2-(5,79+4,21)*0,25 

-4,86*0,5 
0,10 1,73 1 1,73   

ΣΥΝΟΛΟ 2,52 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 0,50 5,89 0,74 1 0,74   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 4,31 2,16 1 2,16   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,25 0,50 4,96 0,62 1 0,62   

δ.σώμα 22,20 0,30 6,66 1 6,66   

ΣΥΝΟΛΟ 10,18 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 744,30 1 744,30   

ΣΥΝΟΛΟ 744,30 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 2 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  6,00 14,50 87,00 1 87,00   

ΣΥΝΟΛΟ 87,00 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  87,00-22,80-3,43-4,98-18,04 37,75 1 37,75   

ΣΥΝΟΛΟ 37,75 m3 

3 Χειρόθετη λιθοπλήρωση 
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ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

  6,00 3,80 22,80 1 22,80   

ΣΥΝΟΛΟ 22,80 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  

40,20-

(7,81+4,20)*0,25-

5,89*0,5 

0,10 3,43 1 3,43   

ΣΥΝΟΛΟ 3,43 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 7,81 0,10 0,35 1 0,35   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 5,89 0,10 0,41 1 0,41   

δ.σώμα 

40,20-

(7,81+4,20)*0,25-

5,89*0,5 

0,10 3,43 1 3,43   

ε. ποδιά 1,45 5,48 0,10 0,79 1 0,79   

ΣΥΝΟΛΟ 4,98 m3 

6 

ΑΤ Β-

5(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 0,50 7,81 0,98 1 0,98   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 5,89 2,95 1 2,95   

δ.σώμα 40,20 0,30 12,06 1 12,06   

ε1. ποδιά 1,25 4,20 0,25 1,31 1 1,31   

ε2. τοιχίο ποδιάς 0,70 4,20 0,25 0,74 1 0,74   

ΣΥΝΟΛΟ 18,04 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.041,10 1 1.041,10   

ΣΥΝΟΛΟ 1.041,10 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 3 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  6,55 17,54 114,89 1 114,89   

ΣΥΝΟΛΟ 114,89 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  114,89-14,54-2,50-3,31-12,75 81,79 1 81,79   

μείον εκσκαφές 

χωρίς 

επανεπίχωση 

6,55 4,35 28,49 1 28,49   

ΣΥΝΟΛΟ 53,30 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  5,10 2,85 14,54 1 14,54   

ΣΥΝΟΛΟ 14,54 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  
30-(6,02+3,98)*0,25- 

4,83*0,5 
0,10 2,50 1 2,50   

ΣΥΝΟΛΟ 2,50 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 6,12 0,10 0,28 1 0,28   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 4,93 0,10 0,35 1 0,35   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,45 4,08 0,10 0,18 1 0,18   

δ.σώμα 
30-(6,02+3,98)*0,25- 

4,83*0,5 
0,10 2,50 1 2,50   
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ΣΥΝΟΛΟ 3,31 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 0,50 6,12 0,77 1 0,77   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 4,93 2,47 1 2,47   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,25 0,50 4,08 0,51 1 0,51   

δ.σώμα 30,00 0,30 9,00 1 9,00   

ΣΥΝΟΛΟ 12,75 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 772,10 1 772,10   

ΣΥΝΟΛΟ 772,10 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #22 ΡΕΙΘΡΟ L = 8μ 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  14,14 12,60 178,16 1 178,16   

ΣΥΝΟΛΟ 178,16 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  178,16-29,6-4,18-5,36-19,72 119,30 1 119,30   

ΣΥΝΟΛΟ 119,30 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  0,65+2,96 8,20 29,60 1 29,60   

ΣΥΝΟΛΟ 29,60 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  0,33+0,18 8,20 4,18 1 4,18   

ΣΥΝΟΛΟ 4,18 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 5,10 0,10 0,23 2 0,46   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 3,90 0,10 0,27 2 0,54   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,45 3,10 0,10 0,14 2 0,28   

δ.σώμα 0,33+0,18 8,00 4,08 1 4,08   

ΣΥΝΟΛΟ 5,36 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντι 0,25 0,50 5,00 0,63 2 1,26   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 3,80 1,90 2 3,80   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,25 0,50 3,00 0,38 2 0,76   

δ.σώμα 46,33 0,30 13,90 1 13,90   

ΣΥΝΟΛΟ 19,72 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.171,50 1 1.171,50   

ΣΥΝΟΛΟ 1.171,50 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #23 ΡΕΙΘΡΟ L = 8μ 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  12,63 12,20 154,09 1 154,09   

ΣΥΝΟΛΟ 154,09 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  154,09-29,6-4,18-5,36-19,72 95,23 1 95,23   

ΣΥΝΟΛΟ 95,23 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  0,65+2,96 8,20 29,60 1 29,60   

ΣΥΝΟΛΟ 29,60 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  0,33+0,18 8,20 4,18 1 4,18   

ΣΥΝΟΛΟ 4,18 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 5,10 0,10 0,23 2 0,46   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 3,90 0,10 0,27 2 0,54   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,45 3,10 0,10 0,14 2 0,28   

δ.σώμα 0,33+0,18 8,00 4,08 1 4,08   

ΣΥΝΟΛΟ 5,36 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντι 0,25 0,50 5,00 0,63 2 1,26   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 3,80 1,90 2 3,80   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,25 0,50 3,00 0,38 2 0,76   

δ.σώμα 46,33 0,30 13,90 1 13,90   

ΣΥΝΟΛΟ 19,72 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.171,50 1 1.171,50   

ΣΥΝΟΛΟ 1.171,50 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #24 ΡΕΙΘΡΟ L =14,60μ 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-

1) 

Εκσκαφές 

  13,69 18,82 257,65 1 257,65   

ΣΥΝΟΛΟ 257,65 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  257,65-67,34-9,77-12,02-43,36 125,16 1 125,16   

ΣΥΝΟΛΟ 125,16 m3 

3 

ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-

5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  0,66+3,89 14,80 67,34 1 67,34   

ΣΥΝΟΛΟ 67,34 m3 

4 

ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-

5) 

Στρώση ερείσματος 

  0,33+0,33 14,80 9,77 1 9,77   

ΣΥΝΟΛΟ 9,77 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 9,10 0,10 0,41 2 0,82   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 7,40 0,10 0,52 2 1,04   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,45 5,85 0,10 0,26 2 0,52   

δ.σώμα 0,33+0,33 14,60 9,64 1 9,64   

ΣΥΝΟΛΟ 12,02 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 0,50 9,00 1,13 2 2,26   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 7,30 3,65 2 7,30   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 0,50 5,75 0,72 2 1,44   

δ.σώμα 107,86 0,30 32,36 1 32,36   

ΣΥΝΟΛΟ 43,36 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 2.608,00 1 2.608,00   

ΣΥΝΟΛΟ 2.608,00 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #25 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ  ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ 2*2μ.  L = 10μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  7,82 45,57 356,36 1 356,36   

ΣΥΝΟΛΟ 356,36 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α.κατάστρωμα δρόμου 7,82 0,23 1,80 1 1,80   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+3+0,77+0,58 7,35 1 7,35   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 4,81 24,05 1 24,05   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*9,50+1,62 14,22 1 14,22   

δ1. μείον έργου εισόδου 2,00 2,00 2,35 9,40 1 9,40   

δ2. μείον θεμέλιο εισόδου 0,25+0,16 0,41 1 0,41   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
3,00 1,86 5,58 1 5,58   

ΣΥΝΟΛΟ 297,15 m3 

3 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 3,00 4,00 0,25 3,00 1 3,00   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 4,00 0,25 1,00 1 1,00   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 2,00 0,50 0,25 1 0,25   

β.3.1 πλευρά α 0,25 2,00 2,25 1,13 1 1,13   

β.3.2 πλευρά β 2,62 0,25 0,66 1 0,66   

β.3.3 πλευρά γ 0,25 2,00 2,25 1,13 1 1,13   

β.3.4 πλευρά δ 0,25 1,50 2,25 0,84 1 0,84   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 10,35 m3 

4 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 9,50 0,10 1,62 1 1,62   

γ1. δάπεδο εισόδου 1,95 2,40 0,10 0,47 1 0,47   

γ2. θεμέλιο 0,65 2,40 0,10 0,16 1 0,16   

ΣΥΝΟΛΟ 3,60 m3 

5 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 333,30 1 333,30   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 309,80 1 309,80   

ΣΥΝΟΛΟ 643,10 kg 

6 

ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ 

B-53.8) 

Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 

ΣΥΝΟΛΟ 10,00 m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #26 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥΣ  L = 6μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  6,55 36,30 237,77 1 237,77   

ΣΥΝΟΛΟ 237,77 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α.κατάστρωμα δρόμου 6,55 1,16 7,60 1 7,60   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+3+0,77+0,58 7,35 1 7,35   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 0,71 3,55 1 3,55   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*5,50+0,94 8,24 1 8,24   

δ1. μείον έργου εισόδου 1,65+1,26+2,81+0,79+0,70 7,21 1 7,21   

δ2. μείον θεμέλιο εισόδου 1,26+0,7 1,96 1 1,96   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
4,30 14,11 60,67 1 60,67   

ΣΥΝΟΛΟ 156,39 m3 

3 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 3,00 4,00 0,25 3,00 1 3,00   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 2,00 3,30 0,25 1,65 1 1,65   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 5,00 0,50 0,63 2 1,26   

β.3 πτερυγότοιχος 2,25 5,00 0,25 2,81 1 2,81   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 11,06 m3 

4 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 5,50 0,10 0,94 1 0,94   

γ1. δάπεδο εισόδου 7,92 0,10 0,79 1 0,79   

γ2. θεμέλια 0,65 5,40 0,10 0,35 2 0,70   

ΣΥΝΟΛΟ 3,78 m3 

5 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 316,00 1 316,00   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 309,80 1 309,80   

ΣΥΝΟΛΟ 625,80 kg 

6 

ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ 

B-53.8) 

Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 

ΣΥΝΟΛΟ 6,00 m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #27 ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΜΕ  ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ 2*2μ.  L = 6μ  και D =1μ 

α/α Άρθρο Είδος Υλικού ή Εργασίας Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

  7,40 30,77 227,70 1 227,70   

ΣΥΝΟΛΟ 227,70 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

α.κατάστρωμα δρόμου 7,40 1,85 13,69 1 13,69   

β1. μείον έργου εξόδου 2+1+3,25+0,77+0,58 7,60 1 7,60   

β2.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
5,00 0,78 3,90 1 3,90   

γ.μείον σωλήνας 3,14*0,65^2*6,50+0,94 8,24 1 8,24   

δ1. μείον έργου εισόδου 2,00 2,00 2,20 8,80 1 8,80   

δ2. μείον θεμέλιο εισόδου 0,25+0,16 0,41 1 0,41   

δ3.μείον εκσκαφή χωρίς 

επανεπίχωση πρανούς 
3,00 4,58 13,74 1 13,74   

ΣΥΝΟΛΟ 198,70 m3 

3 

ΑΤ Β-6 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.3) 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 2,00 4,00 0,25 2,00 1 2,00   

α2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 4,00 0,50 0,50 2 1,00   

α3. πτερυγότοιχος 3,25 4,00 0,25 3,25 1 3,25   

α4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

β1. δάπεδο εισόδου 4,00 0,25 1,00 1 1,00   

β2. θεμέλιο δαπέδου 0,25 2,00 0,50 0,25 1 0,25   

β.3.1 πλευρά α 0,25 2,00 2,25 1,13 1 1,13   

β.3.2 πλευρά β 2,62 0,25 0,66 1 0,66   

β.3.3 πλευρά γ 3,75 0,25 0,94 1 0,94   

β.3.4 πλευρά δ 0,25 1,50 2,25 0,84 1 0,84   

β4. μείον οπή οχετού 3,14 0,65^2 0,25 0,33 1 0,33   

ΣΥΝΟΛΟ 10,41 m3 

4 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο Σκυρόδεμα 

α1. δάπεδο εξόδου 1,75 4,40 0,10 0,77 1 0,77   

α2. θεμέλια 0,65 4,40 0,10 0,29 2 0,58   

β1. κορμού 1,70 5,50 0,10 0,94 1 0,94   

γ1. δάπεδο εισόδου 1,95 2,40 0,10 0,47 1 0,47   

γ2. θεμέλιο 0,65 2,40 0,10 0,16 1 0,16   

ΣΥΝΟΛΟ 2,92 m3 

5 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Οπλισμός 

α. Είσοδος σύμφωνα με σχέδιο 321,70 1 321,70   

β. Έξοδος σύμφωνα με σχέδιο 312,00 1 312,00   

ΣΥΝΟΛΟ 633,70 kg 

6 

ΑΤ Β-9 

(ΟΔΟ 

B-53.8) 

Οπλισμένοι Τσιμεντοσωλήνες D=1.00 m 

ΣΥΝΟΛΟ 6,00 m 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #28 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΡΕΙΘΡΟ L =12,00μ 

α/α Άρθρο 

Είδος 

Υλικού ή 

Εργασίας 

Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

τμήμα χωρίς 

ποδιά 
9,21 4,89+4,89 90,07 1 90,07   

τμήμα με 

ποδιά 
11,32 6,00 67,92 1 67,92   

ΣΥΝΟΛΟ 157,99 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

  

157,99-

(47,64+6,10+7,86+32,05)+1,76*6 

+1,25*(4,89+4,89) 

87,13 1 87,13   

ΣΥΝΟΛΟ 87,13 m3 

3 

ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ 

Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

τμήμα χωρίς 

ποδιά 
9,78 2,54 24,84 1 24,84   

τμήμα με 

ποδιά 
6,00 3,80 22,80 1 22,80   

ΣΥΝΟΛΟ 47,64 m3 

4 

ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-

5) 

Στρώση ερείσματος 

  72-(12+4*2)*0,25-12*0,5 0,10 6,10 1 6,10   

ΣΥΝΟΛΟ 6,10 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,45 12,20 0,10 0,55 1 0,55   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 12,20 0,10 0,85 1 0,85   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,45 4,10 0,10 0,18 2 0,36   

δ.σώμα 0,325+0,125 12,20 5,49 1 5,49   

ε. ποδιά 1,45 4,20 0,10 0,61 1 0,61   

ΣΥΝΟΛΟ 7,86 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,25 0,50 12,00 1,50 1 1,50   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 12,00 6,00 1 6,00   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 0,50 4,00 0,50 2 1,00   

δ.σώμα 12,00 6,00 0,30 21,60 1 21,60   

ε1. ποδιά 1,25 4,00 0,25 1,25 1 1,25   

ε2.τοιχίο 

ποδιάς 
0,70 4,00 0,25 0,70 1 0,70   

ΣΥΝΟΛΟ 32,05 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.818,70 1 1.818,70   

ΣΥΝΟΛΟ 1.818,70 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #29 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΡΕΙΘΡΟ L =12,00μ 

α/α Άρθρο 

Είδος 

Υλικού ή 

Εργασίας 

Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 
Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 

ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ 

Β-1) 

Εκσκαφές 

τμήμα 

χωρίς ποδιά 
13,10 5,13+5,13 134,41 1 134,41   

τμήμα με 

ποδιά 
20,68 6,00 124,08 1 124,08   

ΣΥΝΟΛΟ 258,49 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ 

Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

  258,49-(59,40+6,1+8,47+32,05)+20,68*0,45 143,77 1 143,77   

ΣΥΝΟΛΟ 143,77 m3 

3 

ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ 

Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

τμήμα 

χωρίς ποδιά 
10,26 2,93 30,06 1 30,06   

τμήμα με 

ποδιά 
6,00 4,89 29,34 1 29,34   

ΣΥΝΟΛΟ 59,40 m3 

4 

ΑΤ Β-

10 

(ΟΔΟ 

Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  72-(12+4*2)*0,25-12*0,5 0,10 6,10 1 6,10   

ΣΥΝΟΛΟ 6,10 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ 

Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,45 12,20 0,10 0,55 1 0,55   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 12,20 0,10 0,85 1 0,85   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,45 4,10 0,10 0,18 2 0,36   

δ.σώμα 0,325+0,125 12,20 5,49 1 5,49   

ε. ποδιά 1,45 4,20 0,10 0,61 1 0,61   

ΣΥΝΟΛΟ 7,86 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ 

Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,25 0,50 12,00 1,50 1 1,50   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 12,00 6,00 1 6,00   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 0,50 4,00 0,50 2 1,00   

δ.σώμα 12,00 6,00 0,30 21,60 1 21,60   

ε1. ποδιά 1,25 4,00 0,25 1,25 1 1,25   

ε2.τοιχίο 

ποδιάς 
0,70 4,00 0,25 0,70 1 0,70   

ΣΥΝΟΛΟ 32,05 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.818,70 1 1.818,70   

ΣΥΝΟΛΟ 1.818,70 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #30 ΡΕΙΘΡΟ L = 34,50μ 
  

       
 

ΤΜΗΜΑ 1 

α/

α 
Άρθρο 

Είδος Υλικού 

ή Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος 

Ποσότη

τα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικ

ές 

Ποσότη

τες 

Μονάδ

ες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  12.19m² x 6.99m + 0.74m² x 8.99m 91,86 1 91,86   

ΣΥΝΟΛΟ 91,86 m3 

2 
ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

91,86-(24,00+3,24+4,64+15,90)+(0,30*10,63) 47,27 1 47,27   

ΣΥΝΟΛΟ 47,27 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  6,00 4,00 24,00 1 24,00   

ΣΥΝΟΛΟ 24,00 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  0,54 6,00 3,24 1 3,24   

ΣΥΝΟΛΟ 3,24 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,45 7,42 0,10 0,33 1 0,33   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 6,10 0,10 0,43 1 0,43   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,45 4,80 0,10 0,22 1 0,22   

δ.σώμα 0,3+0,3 6,10 3,66 1 3,66   

ΣΥΝΟΛΟ 4,64 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,25 0,50 7,32 0,92 1 0,92   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 6,00 3,00 1 3,00   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 0,50 4,70 0,59 1 0,59   

δ.σώμα 37,95 0,30 11,39 1 11,39   

ΣΥΝΟΛΟ 15,90 m3 

7 
ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 983,60 1 983,60   

ΣΥΝΟΛΟ 983,60 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 2 

α/

α 
Άρθρο 

Είδος Υλικού 

ή Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος 

Ποσότη

τα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικ

ές 

Ποσότη

τες 

Μονάδ

ες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  19,39 6,50 126,04 1 126,04   

ΣΥΝΟΛΟ 126,04 m3 

2 
ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

  126,04-(41,86+3,71+5,38+19,33) 55,76 1 55,76   

ΣΥΝΟΛΟ 55,76 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  6,44 6,50 41,86 1 41,86   

ΣΥΝΟΛΟ 41,86 m3 
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4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  0,57 6,50 3,71 1 3,71   

ΣΥΝΟΛΟ 3,71 m3 

5 
ΑΤ Β-4(ΟΔΟ 

Β-29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,45 8,80 0,10 0,40 1 0,40   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 6,50 0,10 0,46 1 0,46   

γ.σώμα 0,60 6,50 3,90 1 3,90   

δ. ποδιά 1,45 4,30 0,10 0,62 1 0,62   

ΣΥΝΟΛΟ 5,38 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,25 0,50 8,80 1,10 1 1,10   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 6,50 3,25 1 3,25   

γ.σώμα 42,95 0,30 12,89 1 12,89   

δ1. ποδιά 1,25 4,30 0,25 1,34 1 1,34   

δ2. τοιχίο 

ποδιάς 
0,70 4,30 0,25 0,75 1 0,75   

ΣΥΝΟΛΟ 19,33 m3 

7 
ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.249,10 1 1.249,10   

ΣΥΝΟΛΟ 1.249,10 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 3 

α/

α 
Άρθρο 

Είδος Υλικού 

ή Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος 

Ποσότη

τα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικ

ές 

Ποσότη

τες 

Μονάδ

ες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  22,61 6,50 146,97 1 146,97   

ΣΥΝΟΛΟ 146,97 m3 

2 
ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

  146,97-(46,15+4,03+5,57+20,32) 70,90 1 70,90   

ΣΥΝΟΛΟ 70,90 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  7,10 6,50 46,15 1 46,15   

ΣΥΝΟΛΟ 46,15 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  0,62 6,50 4,03 1 4,03   

ΣΥΝΟΛΟ 4,03 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,45 8,10 0,10 0,36 1 0,36   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 6,50 0,10 0,46 1 0,46   

γ.σώμα 0,62 6,50 4,03 1 4,03   

δ. ποδιά 1,45 4,95 0,10 0,72 1 0,72   

ΣΥΝΟΛΟ 5,57 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,25 0,50 8,10 1,01 1 1,01   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 6,50 3,25 1 3,25   

γ.σώμα 45,45 0,30 13,64 1 13,64   

δ1. ποδιά 1,25 4,95 0,25 1,55 1 1,55   
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δ2. τοιχίο 

ποδιάς 
0,70 4,95 0,25 0,87 1 0,87   

ΣΥΝΟΛΟ 20,32 m3 

7 
ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.096,40 1 1.096,40   

ΣΥΝΟΛΟ 1.096,40 kg 

                    

ΤΜΗΜΑ 4 

α/

α 
Άρθρο 

Είδος Υλικού 

ή Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος 

Ποσότη

τα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικ

ές 

Ποσότη

τες 

Μονάδ

ες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  15,57 6,50 101,21 1 101,21   

ΣΥΝΟΛΟ 101,21 m3 

2 
ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

  101,21-(38,29+4,03+5,57+20,32)+0,19*6,5 34,24 1 34,24   

ΣΥΝΟΛΟ 34,24 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  5,89 6,50 38,29 1 38,29   

ΣΥΝΟΛΟ 38,29 m3 

4 
ΑΤ Β-

10(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  0,62 6,50 4,03 1 4,03   

ΣΥΝΟΛΟ 4,03 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,45 8,10 0,10 0,36 1 0,36   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 6,50 0,10 0,46 1 0,46   

γ.σώμα 0,62 6,50 4,03 1 4,03   

δ. ποδιά 1,45 4,95 0,10 0,72 1 0,72   

ΣΥΝΟΛΟ 5,57 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,25 0,50 8,10 1,01 1 1,01   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 6,50 3,25 1 3,25   

γ.σώμα 45,45 0,30 13,64 1 13,64   

δ1. ποδιά 1,25 4,95 0,25 1,55 1 1,55   

δ2. τοιχίο 

ποδιάς 
0,70 4,95 0,25 0,87 1 0,87   

ΣΥΝΟΛΟ 20,32 m3 

7 
ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.096,40 1 1.096,40   

  ποδιά 3ου και 4ου τμήματος 351,40 1 351,40   

ΣΥΝΟΛΟ 1.447,80 kg 

          

ΤΜΗΜΑ 5 

α/

α 
Άρθρο 

Είδος Υλικού 

ή Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος 

Ποσότη

τα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικ

ές 

Ποσότη

τες 

Μονάδ

ες 

1 
ΑΤ Α-1 

(ΟΔΟ Α-2) 

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 

  [(3+2)*2]/2 20,00 100,00 20% 20,00   

  20,00 m3 

2 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών 
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ΑΤ Α-2 

(ΟΔΟ Α-3.2) 

  [(3+2)*2]/2 20,00 100,00 80% 80,00   

  80,00 m3 

3 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  
15.57m² x  4.50m + 8.06m² x 5.50m + 

0.74m² x 6.60m 
119,28 1 119,28   

ΣΥΝΟΛΟ 119,28 m3 

4 
ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 4.2) 

Επιχώσεις 

  119,28-(31,01+4,50+6,51+25,09) 52,17 1 52,17   

ΣΥΝΟΛΟ 52,17 m3 

5 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  (0,5+0,5)*4,5+5,89*4,5 31,01 1 31,01   

ΣΥΝΟΛΟ 31,01 m3 

6 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  0,50 9,00 4,50 1 4,50   

ΣΥΝΟΛΟ 4,50 m3 

7 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,45 9,10 0,10 0,41 1 0,41   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 9,10 0,10 0,64 1 0,64   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,45 4,65 0,10 0,21 2 0,42   

δ.σώμα 0,49 9,00 4,41 1 4,41   

ε. ποδιά 1,45 4,35 0,10 0,63 1 0,63   

ΣΥΝΟΛΟ 6,51 m3 

8 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο 

ανάντι 
0,25 0,50 9,10 1,14 1 1,14   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 9,10 4,55 1 4,55   

γ.θεμέλιο 

κατάντι 
0,25 0,50 4,65 0,58 2 1,16   

δ.σώμα 53,91 0,30 16,17 1 16,17   

ε1. ποδιά 1,25 4,25 0,25 1,33 1 1,33   

ε2. τοιχίο 

ποδιάς 
0,70 4,25 0,25 0,74 1 0,74   

ΣΥΝΟΛΟ 25,09 m3 

9 
ΑΤ Β-7(ΟΔΟ 

Β-30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.437,10 1 1.437,10   

ΣΥΝΟΛΟ 1.437,10 kg 

 

 

Παραδοχές 

για 

χωματουργι

κές 

παρεμβάσει

ς στο τμήμα 

5:  

α. το πρανές μπαίνει 2 μ μέσα στη βάση και 3 μ στην κορυφή,  

β. η πάνω και η κάτω βάση είναι μεταξύ τους παράλληλες με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 

τραπέζιο.  

γ. Το ύψος του πρανούς είναι σταθερό και ίσο με 2 μ 

 
        

 

* το ποσοστό στα όμοια μέρη υποδεικνύει το ποσοστό βράχου στην 

περιοχή παρέμβασης   
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #31  ΡΕΙΘΡΟ L =8,00μ 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  14,63 12,64 184,92 1 184,92   

ΣΥΝΟΛΟ 184,92 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  

184,92-

(31,73+3,28+5,19+21,63 

+(2,28*12,64)) 

94,27 1 94,27   

ΣΥΝΟΛΟ 94,27 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  (3,47+0,4) 8,20 31,73 1 31,73   

ΣΥΝΟΛΟ 31,73 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  0,2+0,2 8,20 3,28 1 3,28   

ΣΥΝΟΛΟ 3,28 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 4,85 0,10 0,22 2 0,44   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 4,10 0,10 0,29 2 0,58   

γ.σώμα 0,2+0,2 4,10 1,64 2 3,28   

δ.ποδιά 8,94 0,10 0,89 1 0,89   

ΣΥΝΟΛΟ 5,19 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 0,50 4,75 0,59 2 1,18   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 4,00 2,00 2 4,00   

γ.σώμα 44,89 0,30 13,47 1 13,47   

δ1. ποδιά 7,42 0,25 1,86 1 1,86   

δ2.τοιχίο ποδιάς 0,70 6,40 0,25 1,12 1 1,12   

ΣΥΝΟΛΟ 21,63 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.226,00 1 1.226,00   

ΣΥΝΟΛΟ 1.226,00 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #32 ΡΕΙΘΡΟ L =7μ 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  14,31 10,43 149,25 1 149,25   

ΣΥΝΟΛΟ 149,25 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  

149,25-

(21,31+3,31+4,21+12,75 

+(3,80*10,43)) 

68,04 1 68,04   

ΣΥΝΟΛΟ 68,04 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  (2,41+0,55) 7,20 21,31 1 21,31   

ΣΥΝΟΛΟ 21,31 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  0,28+0,18 7,20 3,31 1 3,31   

ΣΥΝΟΛΟ 3,31 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 4,10 0,10 0,18 2 0,36   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 3,60 0,10 0,25 2 0,50   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,45 3,10 0,10 0,14 2 0,28   

δ.σώμα 18,8+11,93 0,10 3,07 1 3,07   

ΣΥΝΟΛΟ 4,21 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 0,50 4,10 0,51 2 1,02   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 3,50 1,75 2 3,50   

γ.θεμέλιο κατάντι 0,25 0,50 3,10 0,39 2 0,78   

δ.σώμα 24,83 0,30 7,45 1 7,45   

ΣΥΝΟΛΟ 12,75 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 965,50 1 965,50   

ΣΥΝΟΛΟ 965,50 kg 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ #33  ΡΕΙΘΡΟ L =8,00μ 

α/α Άρθρο 
Είδος Υλικού ή 

Εργασίας 
Πλάτος Μήκος Ύψος Ποσότητα 

Όμοια 

μέρη 

Συνολικές 

Ποσότητες 
Μονάδες 

1 
ΑΤ Β-1 

(ΟΔΟ Β-1) 

Εκσκαφές 

  14,99 10,85 162,64 1 162,64   

ΣΥΝΟΛΟ 162,64 m3 

2 

ΑΤ Β-2 

(ΟΔΟ Β- 

4.2) 

Επιχώσεις 

  

162,64-

(31,73+3,28+5,19+21,63 

+(2,28*10,85)) 

61,18 1 61,18   

ΣΥΝΟΛΟ 61,18 m3 

3 
ΑΤ Β-3 

(ΟΔΟ Β-5) 

Χειρόθετη λιθοπλήρωση 

  (3,47+0,4) 8,20 31,73 1 31,73   

ΣΥΝΟΛΟ 31,73 m3 

4 
ΑΤ Β-10 

(ΟΔΟ Γ-5) 

Στρώση ερείσματος 

  0,2+0,2 8,20 3,28 1 3,28   

ΣΥΝΟΛΟ 3,28 m3 

5 

ΑΤ Β-4 

(ΟΔΟ Β-

29.2.2) 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

α.θεμέλιο ανάντι 0,45 4,85 0,10 0,22 2 0,44   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,70 4,10 0,10 0,29 2 0,58   

γ.σώμα 0,2+0,2 4,10 1,64 2 3,28   

δ.ποδιά 8,94 0,10 0,89 1 0,89   

ΣΥΝΟΛΟ 5,19 m3 

6 

ΑΤ Β-5 

(ΟΔΟ Β-

29.3.1) 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

α.θεμέλιο ανάντη 0,25 0,50 4,75 0,59 2 1,18   

β.κεντρικό 

θεμέλιο 
0,50 1,00 4,00 2,00 2 4,00   

γ.σώμα 44,89 0,30 13,47 1 13,47   

δ1. ποδιά 7,42 0,25 1,86 1 1,86   

δ2.τοιχίο ποδιάς 0,70 6,40 0,25 1,12 1 1,12   

ΣΥΝΟΛΟ 21,63 m3 

7 

ΑΤ Β-7 

(ΟΔΟ Β-

30.2) 

Σιδηρούς οπλισμός 

  σύμφωνα με σχέδιο 1.226,00 1 1.226,00   

ΣΥΝΟΛΟ 1.226,00 kg 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ 

 ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ 
 

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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