



ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22,
Πυλαία
Ταχ. Κωδ.: 57001
Ταχ. Θυρ.: 8915
Πληροφορίες



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση και διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου ταμιευτήρα στην
περιοχή “Αγ. Δημήτριος” της Ι. Μ.
Σίμωνος Πέτρας Αγ. Όρους»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 225.699,64 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Α.Τ.	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Ομάδα Α: Χωματοργικά, καθαίρεσεις								
1	A1	ΟΙΚ 20.01.01	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΟΙΚ 2101	m²	1.043,57	4,50 €	4.696,07 €
	A1α	ΟΙΚ 20.01.01α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 20.01.01			1.043,57	2,25 €	2.348,03 €
2	A2	ΟΙΚ 20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2124	m²	440,36	4,74 €	2.087,31 €
	A2α	ΟΙΚ 20.05.01α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 20.05.01			440,36	1,54 €	678,15 €
3	A3	ΟΙΚ 20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2122	m²	9,59	20,25 €	194,20 €
	A3α	ΟΙΚ 20.04.01α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 20.04.01			9,59	9,92 €	95,13 €
4	A4	ΟΙΚ 20.10	Επίγωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2162	m²	69,96	4,50 €	314,82 €
	A4α	ΟΙΚ 20.10 α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 20.10			69,96	2,21 €	154,26 €
5	A5	ΟΙΚ 20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 2171	m²	384,79	0,90 €	346,31 €
	A5α	ΟΙΚ 20.30α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 20.30			384,79	0,19 €	73,11 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								10.987,39 €
Ομάδα Β: Σκυροδέματα, γαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα και κονιοδέματα								
6	A6	ΟΔΟ Β-9	Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη επιφάνεια	ΟΔΟ-2252	m²	87,64	43,80 €	3.838,63 €
	A6α	ΟΔΟ Β-9 α	Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ Β-9			87,64	20,15 €	1.765,95 €
7	A7	ΟΙΚ 20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 2162	m²	141,08	15,70 €	2.214,96 €
	A7α	ΟΙΚ 20.20 α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 20.20			141,08	60,80 €	8.577,66 €
8	A8	ΟΙΚ 32.02.03	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 3213	m²	229,71	78,00 €	17.917,38 €
	A8α	ΟΙΚ 32.02.03 α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 32.02.03			229,71	113,91 €	26.166,27 €
9	A9	ΟΔΟ 29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m²	23,04	104,00 €	2.396,16 €
	A9α	ΟΔΟ 29.4.1α	Προσαύξηση άρθρου ΟΔΟ 29.4.1			23,04	110,81 €	2.553,06 €
10	A10	ΟΙΚ 38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C	ΟΙΚ-3873	m²	374,40	1,01 €	379,08 €
	A10α	ΟΙΚ 38.20.03α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 38.20.03			374,40	0,37 €	138,53 €
11	A11	ΟΙΚ 43.01.01	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2	ΟΙΚ 4301	m²	7,20	90,00 €	648,00 €
	A11α	ΟΙΚ 43.01.01 α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 43.01.01			7,20	167,55 €	1.206,36 €
12	A12	ΟΙΚ 41.02.01 σχετ1	Κατασκευή λιθοστρώτων	ΟΙΚ 4106	m²	1.361,73	23,20 €	31.592,14 €
	A12α	ΟΙΚ 41.02.01 σχετ1α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 41.02.01σχετ1			1.361,73	34,07 €	46.394,14 €
13	A13	ΟΙΚ 45.01.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανώμαλου χωρικού τύπου	ΟΙΚ 4501	m²	6,30	9,00 €	56,70 €
	A13α	ΟΙΚ 45.01.01α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 45.01.01			6,30	4,41 €	27,78 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								145.872,80 €
Ομάδα Γ: Λοιπά, τελειώματα								
14	A14	ΟΙΚ 55.21σχετ1	Κιγκλιδώματα εξωστών από ξυλεία καστανιάς	ΟΙΚ 5521	m	88,40	49,30 €	4.358,13 €
	A14α	ΟΙΚ 55.21σχετ1α	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 55.21σχετ1			88,40	15,13 €	1.337,49 €
15	A15	Νέο άρθρο 1	Ξυλεία καστανιάς 3,5m	Τιμή εμπορίου	τεμάχιο	58,00	10,00 €	580,00 €
	A15α	Νέο Άρθρο 1α	Προσαύξηση Νέου Άρθρου 1			58,00	- €	- €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Α.Τ.	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
16	A16	ΠΡΣ Γ1	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών	ΠΡΣ 1140	στρ	2,00	105,00 €	210,00 €
	A16α	ΠΡΣ Γ1α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Γ1			2,00	48,36 €	96,72 €
17	A17	ΠΡΣ Δ1.2	Δένδρα κατηγορίας Δ2	ΠΡΣ 5210	τεμ	56,00	6,50 €	364,00 €
	A17α	ΠΡΣ Δ1.2α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Δ1.2			56,00	0,11 €	6,16 €
18	A18	ΠΡΣ Ε2.2	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0.50 x 0.50 x 0.50 m	ΠΡΣ 5120	τεμ	56,00	2,00 €	112,00 €
	A18α	ΠΡΣ Ε2.2α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Ε2.2			56,00	0,64 €	35,84 €
19	A19	ΠΡΣ Ε9.4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	56,00	1,10 €	61,60 €
	A19α	ΠΡΣ Ε9.4α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Ε9.4			56,00	0,54 €	30,24 €
20	A20	ΠΡΣ Δ8	Προμήθεια φυτικής γης	ΠΡΣ 1620	m ³	6,72	6,00 €	40,32 €
	A20α	ΠΡΣ Δ8α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ Δ8			6,72	37,50 €	252,00 €
21	A21	ΠΡΣ ΣΤ1.1	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών έως 0,60 m	ΠΡΣ 5330	τεμ	168,00	0,20 €	33,60 €
	A21α	ΠΡΣ ΣΤ1.1α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ ΣΤ1.1			168,00	0,10 €	16,80 €
22	A22	ΠΡΣ ΣΤ2.1.1	Άρδευση φυτών με βυτίο	ΠΡΣ 5311	τεμ	504,00	0,0625 €	31,50 €
	A22α	ΠΡΣ ΣΤ2.1.1α	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ ΣΤ2.1.1			504,00	0,03 €	15,12 €
23	A23	Νέο Άρθρο 2	Αραιώσεις - καθαρισμοί - κλαδεύσεις - φρυγανεύσεις, απομάκρυνση και στείβαξη των προϊόντων	-	ημέρα	5,00	300,93 €	1.504,65 €
	A23α	Νέο Άρθρο 2α	Προσαύξηση Νέου Άρθρου 2			5,00	75,23 €	376,15 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ								9.462,32 €
ΣΥΝΟΛΟ								166.322,51 €
ΓΕ + ΟΕ 18%								29.938,05 €
ΣΥΝΟΛΟ								196.260,56 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								29.439,08 €
ΣΥΝΟΛΟ								225.699,64 €

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΕΧΝΟΜΟΙΕΤΑΣΤΑΞΗ Ε.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. - ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ε.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Α.Μ.Γ.Μ. 845)
ΑΙΓΑΙΟΥ 102 • ΤΚ: 55133 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 989 585 • FAX: 2310 989 581
ΑΦΜ: 999970164 • ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ