



ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου
22, Πυλαία
Ταχ. Κωδ.: 57001
Ταχ. Θυρ.: 8915
Πληροφορίες
Τηλ.: 2310 888 553
Φαξ: 2310 888 646
Email:
prgathos@ikao.ondsl.gr



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ: «Διάνοιξη εστεγασμένων πυρασφαλιστικών ζωνών
(περιοχών: Καψάλι - Προφήτης Ηλίας και
Γαβανούδι- Άγιος Στέφανος)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.514,16 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Άρθρο	Είδος Υλικού ή Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	A1	Νέο άρθρο 5. Χωματοουργικές εργασίες Ισοπεδωτήρα – Διαμορφωτή (Grader)	ΑΤΕΟ 501	ημέρα	17,36	511,82 €	8.885,20 €
2	A1a	Νέο άρθρο 5α. Προσαύξηση Νέου Άρθρου 5 λόγω ειδικών συνθηκών του Αγίου Όρους			17,36	92,60 €	1.607,54 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α :							10.492,74 €
ΟΜΑΔΑ Β : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
3	B1	Νέο Άρθρο 1. Υλοτομικές εργασίες και λοιπές εργασίες συγκομιδής έμφλοιας στρόγγυλης ξυλείας ελάτης	-	m³	330,58	16,60 €	5.487,63 €
4	B1a	Νέο Άρθρο 1α. Προσαύξηση Νέου Άρθρου 1 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			330,58	8,30 €	2.743,81 €
5	B2	Νέο Άρθρο 2. Υλοτομικές εργασίες και λοιπές εργασίες συγκομιδής έμφλοιας στρογγύλης ξυλείας οξυάς	-	m³	70,95	22,85 €	1.621,21 €
6	B2a	Νέο Άρθρο 2α. Προσαύξηση Νέου Άρθρου 2 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			70,95	11,43 €	810,96 €
7	B3	Νέο Άρθρο 3. Υλοτομικές εργασίες και λοιπές εργασίες συγκομιδής έμφλοιας στρογγύλης ξυλείας καστανιάς	-	m³	727,01	17,53 €	12.744,49 €
8	B3a	Νέο Άρθρο 3α. Προσαύξηση Νέου Άρθρου 3 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			727,01	8,77 €	6.375,88 €
9	B4	Νέο Άρθρο 4. Υλοτομικές εργασίες και λοιπές εργασίες συγκομιδής καυσόξυλων οξύας - καστανιάς	-	ΧΚΜ	345,79	12,57 €	4.346,58 €
10	B4a	Νέο Άρθρο 4α. Προσαύξηση Νέου Άρθρου 4 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			345,79	6,29 €	2.175,02 €
11	B5	Z2.1. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	1.302,00	40,00 €	52.080,00 €
12	B5a	Z2.1α. Προσαύξηση άρθρου Z2.1 λόγω ειδικών συνθηκών Αγίου Όρους			1.302,00	20,00 €	26.040,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β:							114.425,58 €
					ΣΥΝΟΛΟ		124.918,32 €
					ΓΕ + ΟΕ 18%		22.485,30 €
					ΣΥΝΟΛΟ		147.403,62 €
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		22.110,54 €
					ΣΥΝΟΛΟ		169.514,16 €

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΩΣΤΑΣΗ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. - ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Α.Μ.Τ.Μ. 865)
ΑΙΓΑΙΟΥ 102, Τ.Κ. 851 33 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 989 585 FAX: 2310 989 581
ΑΦΜ: 999970164 - ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ