

A/T	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
Ομάδα Α: Χωματοουργικά, καθαίρεσεις							
1	20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m ³	158.03	20.25	3200.07
1α	20.04.01-A	Προσαύξηση άρθρου 20.04.01 λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	158.03	9.92	1568.03
2	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2162	m ³	63.21	4.50	284.45
2α	20.10-A	Προσαύξηση άρθρου 20.10 λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	63.21	2.21	139.38
3	20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 2162	m ³	94.82	15.70	1488.62
3α	20.20-A	Προσαύξηση άρθρου 20.20 λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	94.82	139.55	13231.97
4	22.20.02	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2237	m ²	8.45	11.20	94.62
4α	22.20.02-A	Προσαύξηση άρθρου 22.20.02 λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	8.45	5.60	47.31
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							20.054,45
Ομάδα Β: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα							
5	Νέο Άρθρο	Ανακατασκευή ξηρολιθιάς από κατάρρευση	ΟΙΚ-4201	m ³	20.05	44.80	898.28
5α	Νέο Άρθρο-A	Προσαύξηση άρθρου Ν.41.03 λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	20.05	22.40	449.14
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							1.347,42
Ομάδα Γ: Επενδύσεις, επιστρώσεις							
6	73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7311	m ²	27.61	22.50	621.23
6α	73.11-A	Προσαύξηση άρθρου 73.11 λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	27.61	27.23	751.68
7	73.11 Σχ.2	Κατασκευή λιθοστρώτου μέσου πάχους έως 25cm	ΟΙΚ 7311	m ²	632.11	67.50	42 667.56
7α	73.11 Σχ.2-A	Προσαύξηση άρθρου 73.11 Σχ.2 λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	632.11	33.08	20 907.10
8	73.11.Σχ.3	Επισκευή λιθόστρωτου δαπέδου	ΟΙΚ 7311	m ²	121.54	40.50	4 922.21
8α	73.11.Σχ.3-A	Προσαύξηση άρθρου 73.11.Σχ.3 λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	121.54	16.61	2 018.10
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ							71.887,88

Α/Τ	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
Γενικό Σύνολο							93.289,75
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							16.792,16
Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.							110.081,91
Απρόβλεπτα 15%							16.512,29
Σύνολο με απρόβλεπτα							126.594,20
Αναθεώρηση							3.705,80
Γενικό Σύνολο							130.300,00

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ.
 ΑΛ. ΣΒΟΛΟΥ 1 • ΤΡΙΑΔΙ • 57001 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310 989.440 • FAX: 2310 460.482
 ΑΦΜ: 061829460 • ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ