



ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία
 Ταχ. Κωδ.: 57001
 Ταχ. Θυρ.: 8915 Πληροφορίες Τηλ.:
 2310 888 553
 Φαξ: 2310 888 646
 Email: prgathos@ikao.ondsl.gr



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση και αποκατάσταση κεντρικών μονοπατιών της Ι.Μ. Φιλοθέου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 232 000.00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθέωσης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Ομάδα Α: Χωματοουργικά, καθαιρέσεις							
1	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2124	m ³	185,23	4,50 €	833,54 €
1α	20.05.01-A	Προσαύξηση άρθρου 20.05.01-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	185,23	1,46 €	270,44 €
2	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2162	m ³	20,55	4,50 €	92,48 €
2α	20.10-A	Προσαύξηση άρθρου 20.10-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	20,55	2,21 €	45,42 €
3	ΠΡΣ ΣΤ4.6.2. Σχ.1	Καθαρισμός μονοπατιού κυρίως από πολλές πέτρες, παρόδια βλάστηση, κλπ. σε κάθε είδος εδάφους	ΠΡΣ 5352	m ²	232,10	2,10 €	487,41 €
3α	ΠΡΣ ΣΤ4.6.2. Σχ.1-A	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ ΣΤ4.6.2. Σχ.1-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	232,10	1,05 €	243,71 €
4	ΠΡΣ ΣΤ4.6.2. Σχ.2	Καθαρισμός μονοπατιού κυρίως από παρόδια βλάστηση, κλπ. σε κάθε είδος εδάφους	ΠΡΣ 5353	m ²	1823,30	1,05 €	1.914,47 €
4α	ΠΡΣ ΣΤ4.6.2. Σχ.2-A	Προσαύξηση άρθρου ΠΡΣ ΣΤ4.6.2. Σχ.2-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	1823,30	0,53 €	966,35 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							4.853,82 €
Ομάδα Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα και κονιοδέματα							
5	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού - Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 3213	m ³	2,72	84,00 €	228,48 €
5α	32.01.03-A	Προσαύξηση άρθρου 32.01.03-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	2,72	115,98 €	315,47 €
6	73.11 Σχ.5	Κατασκευή λιθοστρώτου μέσου πάχους έως 25cm	ΟΙΚ 7311	m ²	462,75	67,50 €	31.235,63 €
6α	73.11 Σχ.5-A	Προσαύξηση άρθρου 73.11 Σχ.5-A λόγω ειδικών συνθηκών		m ²	462,75	33,08 €	15.307,77 €
7	73.11.Σχ.	Επισκευή λιθόστρωτου δαπέδου	ΟΙΚ 7311	m ³	1801,30	40,50 €	72.952,65 €
7α	73.11.Σχ.Α	Προσαύξηση άρθρου 73.11.Σχ.Α λόγω ειδικών συνθηκών		m ³	1801,30	19,85 €	35.755,81 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							155.795,81 €

Ομάδα Γ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές							
8	55.10.01.Σχ.1	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα από ξυλεία καστανιάς	ΟΙΚ 5511.1	m	20,00	55,50 €	1.110,00 €
8α	E-9.3 Σχ.1-A	Προσαύξηση άρθρου 65.60 Σχ.3-A λόγω ειδικών συνθηκών		m	20,00	15,13 €	302,60 €
9	E-9.3 Σχ.1	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής πινακίδας μονής κατεύθυνσης.	ΟΙΚ 6542	τεμ.	26,00	30,00 €	780,00 €
9α	E-9.3 Σχ.1-A	Προσαύξηση άρθρου 65.60 Σχ.3-A λόγω ειδικών συνθηκών		τεμ.	26,00	4,88 €	126,88 €
10	E-9.5 Σχ.1	Πληροφοριακή – Ενημερωτική Πινακίδα με Χάρτη εξ ολολήρου ξύλινης	ΟΙΚ 6542	τεμ.	4,00	550,00 €	2.200,00 €
10α	E-9.5 Σχ.1-A	Προσαύξηση άρθρου 65.60 Σχ.2-A λόγω ειδικών συνθηκών		τεμ.	4,00	38,75 €	155,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ							4.674,48 €
Σύνολο έργου							165.324,11 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							29.758,34 €
Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.							195.082,45 €
Απρόβλεπτα 15%							29.262,37 €
Σύνολο με απρόβλεπτα							224.344,82 €
Αναθεώρηση 7%							7.655,18 €
Γενικό Σύνολο							232.000,00 €

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ.
 ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ 1 • ΤΡΙΑΔΙ • 57001 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310 989.440 • FAX: 2310 460.482
 ΑΦΜ: 061829460 • ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ