



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.: 8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

ΕΡΓΟ: «Αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική
προστασία της παράκτιας και παρόχθιας
περιοχής του μοναστηριακού συγκροτήματος
της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.594.267,68 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A.T.	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Ομάδα Α: Καθαίρεσεις, Βυθοκορήσεις, Επιχώσεις							
1	2.02 (ΛΙΜ)	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β	ΛΙΜ 1210	m³	8.400,00	3,18 €	26.712,00 €
1α	2.02-A	Προσαύξηση άρθρου 2.02 λόγω ειδικών συνθηκών			8.400,00	0,00 €	0,00 €
2	3.06.02 (ΥΔΡ)	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6058	m³	454,19	0,85 €	386,06 €
2α	3.06.02-A	Προσαύξηση άρθρου 3.06.02 λόγω ειδικών συνθηκών			454,19	0,10 €	45,42 €
3	3.17 (ΥΔΡ)	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΥΔΡ 6054	m³	2.912,95	2,00 €	5.825,90 €
3α	3.17-A	Προσαύξηση άρθρου 3.17 λόγω ειδικών συνθηκών			2.912,95	0,65 €	1.893,42 €
4	3.18.01 (ΥΔΡ)	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	ΥΔΡ 6055	m³	877,90	25,00 €	21.947,50 €
4α	3.18.01-A	Προσαύξηση άρθρου 3.18.01 λόγω ειδικών συνθηκών			877,90	8,13 €	7.137,33 €
5	5.03 (ΥΔΡ)	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 6066	m³	1.661,07	0,40 €	664,43 €
5α	5.03-A	Προσαύξηση άρθρου 5.03 λόγω ειδικών συνθηκών			1.661,07	0,13 €	215,94 €
6	5.09.02 (ΥΔΡ)	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 6067	m³	14,25	10,00 €	142,50 €
6α	5.09.02-A	Προσαύξηση άρθρου 5.09.02 λόγω ειδικών συνθηκών			14,25	59,15 €	842,89 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							65.813,39 €
Ομάδα Β: Λιθορριπές - Φυσικοί ογκόλιθοι							
7	4.04 (ΛΙΜ)	Λιθορριπές εδράσεως ατομικού βάρους λίθων 0,5 - 50kg	ΛΙΜ 2210	m³	4.300,00	23,40 €	100.620,00 €
7α	4.04-α	Προσαύξηση άρθρου 4.04 λόγω ειδικών συνθηκών			4.300,00	56,25 €	241.875,00 €
8	4.02 (ΛΙΜ)	Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 - 100kg	ΛΙΜ 2210	m³	9.200,00	23,40 €	215.280,00 €
8α	4.02-A	Προσαύξηση άρθρου 4.02 λόγω ειδικών συνθηκών			9.200,00	56,25 €	517.500,00 €
9	4.08.01 (ΛΙΜ)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκόλιθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 200 - 1500kg	ΛΙΜ 2310	m³	5.900,00	24,40 €	143.960,00 €
9α	4.08.01-A	Προσαύξηση άρθρου 4.08.01 λόγω ειδικών συνθηκών			5.900,00	56,25 €	331.875,00 €
10	4.08.04 (ΛΙΜ)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκόλιθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 4000 - 6000kg	ΛΙΜ 2330	m³	3.600,00	28,40 €	102.240,00 €

A.T.	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
10α	4.08.04-A	Προσαύξηση άρθρου 4.08.04 λόγω ειδικών συνθηκών			3.600,00	56,25 €	202.500,00 €
11	4.08.05 (ΛΙΜ)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκόλιθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 6000 - 10000kg	ΛΙΜ 2340	m³	3.600,00	34,40 €	123.840,00 €
11α	4.08.05-A	Προσαύξηση άρθρου 4.08.05 λόγω ειδικών συνθηκών			3.600,00	56,25 €	202.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							2.182.190,00 €
Ομάδα Γ: Σκυροδέματα							
12	8.01.03 (ΛΙΜ)	Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυροδέμα, κατηγορίας C25/30	ΛΙΜ 4240	m³	3,00	95,00 €	285,00 €
12α	8.01.03-A	Προσαύξηση άρθρου 8.01.03 λόγω ειδικών συνθηκών			3,00	115,08 €	345,24 €
13	9.01 (ΥΔΡ)	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m²	229,06	8,00 €	1.832,48 €
13α	9.01-A	Προσαύξηση άρθρου 9.01 λόγω ειδικών συνθηκών			229,06	3,92 €	897,92 €
14	9.10.03 (ΥΔΡ)	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για την κατασκευή από σκυρόδεμα C12/15	ΥΔΡ 6326	m³	38,62	75,00 €	2.896,50 €
14α	9.10.03-A	Προσαύξηση άρθρου 9.10.03 λόγω ειδικών συνθηκών			38,62	108,38 €	4.185,64 €
15	9.10.07 (ΥΔΡ)	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για την κατασκευή από σκυρόδεμα C30/37	ΥΔΡ 6331	m³	151,12	100,00 €	15.112,00 €
15α	9.10.07-A	Προσαύξηση άρθρου 9.10.07 λόγω ειδικών συνθηκών			151,12	116,75 €	17.643,26 €
16	9.26 (ΥΔΡ)	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	11.241,34	0,95 €	10.679,27 €
16α	9.26-A	Προσαύξηση άρθρου 9.26 λόγω ειδικών συνθηκών			11.241,34	0,32 €	3.597,23 €
17	11.02.01 (ΥΔΡ)	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6752	kg	360,00	1,40 €	504,00 €
17α	11.02.01-A	Προσαύξηση άρθρου 11.02.01 λόγω ειδικών συνθηκών			360,00	0,52 €	187,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ							58.165,74 €
Ομάδα Δ: Τεχνικά εξαρτήματα							
18	9.12Σ	Φανός σήμανσης ανοξείδωτος		τεμ.	2,00	10.000,00 €	20.000,00 €
18α	9.12Σ-A	Προσαύξηση άρθρου 9.12Σ λόγω ειδικών συνθηκών			2,00	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ							20.000,00 €
Ομάδα Ε: Λοιπές εργασίες							
19	43.01.03 (ΟΙΚ)	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4313	m³	19,18	85,00 €	1.630,30 €
19α	43.01.03-A	Προσαύξηση άρθρου 43.01.03 λόγω ειδικών συνθηκών			19,18	159,05 €	3.050,58 €
20	B-65.1.1 (ΟΔΟ)	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	25.800,00	2,50 €	64.500,00 €
20α	B-65.1.1-A	Προσαύξηση άρθρου B-65.1.1 λόγω ειδικών συνθηκών			25.800,00	0,04 €	1.032,00 €
21	B-65.2 (ΟΔΟ)	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m²	12.900,00	2,30 €	29.670,00 €
21α	B-65.2-A	Προσαύξηση άρθρου B-65.2 λόγω ειδικών συνθηκών			12.900,00	1,15 €	14.835,00 €
22	B-65.3 (ΟΔΟ)	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m³	1.720,00	15,80 €	27.176,00 €
22α	B-65.3-A	Προσαύξηση άρθρου B-65.3 λόγω ειδικών συνθηκών			1.720,00	62,57 €	107.620,40 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε							249.514,28 €

Α.Τ.	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
						Σύνολο έργου	2.575.683,41 €
						Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	463.623,01 €
						Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.	3.039.306,42 €
						Απρόβλεπτα 15%	455.895,96 €
						Σύνολο με απρόβλεπτα	3.495.202,38 €
						Ρήτρα πρόσθετης καταβολής	34.952,02 €
						Αναθεώρηση	64.113,28 €
						Σύνολο	3.594.267,68 €

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ.
 ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ 1 • ΤΡΙΑΔΙ • 57001 • ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310 989.440 • FAX: 2310 460.482
 ΑΦΜ: 061829460 • ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ